
MUNICÍPIO PALMITOS- SC

PROJETO AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL

LOCAL RUA LUIZ ALBA

ÁREA 3921,53 m²

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 74209/001 S. 280,00R$          Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00m x 1,25m) 2,50 m² 338,80R$           847,00R$           

1.2 99059 S. 28,00R$            
Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas 

corridas pontaletadas à cada 2m
132,00 m 33,88R$             4.472,16R$        

Total do item........................................................................................................................................................

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

2.1 Composição 06 7.960,40R$       Administração local da obra 1,00 und 9.632,08R$        9.632,08R$        

Total do item........................................................................................................................................................

3 FUNDAÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

TUBULÃO

3.1 97790 S. 429,13R$          

Tubulão á céu aberto, diâmetro do fuste de 120 cm, profundidade 

menor ou igual á 5m, escavação mecânica, sem alargamento de 

base, concreto Fck 25 Mpa usinado lançado com bomba 

diretamente do caminhão

105,18 m³ 519,25R$           54.614,72R$      

ARMADURA

3.2 92760 S. 7,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

6.3 mm
883,00 Kg 9,32R$               8.229,56R$        

3.3 92761 S. 7,60R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

8.0 mm
223,00 Kg 9,20R$               2.051,60R$        

3.4 92764 S. 5,30R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

16 mm
4.109,00 Kg 6,41R$               26.338,69R$      

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO

3.5 Composição 16 331,13R$          
Escavação manual de tubulão - Remoção de cascalho e matacão, 

considerando remoção e transporte do material de escavação
20,00 m³ 400,67R$           8.013,40R$        

Total do item........................................................................................................................................................

4 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO + COBERTURA

ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - VIGAS E PILARES

4.1 Composição 03 2.182,29R$       
Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem - PILARES 

+ CONSOLES
42,75 m³ 2.640,57R$        112.884,37R$    

4.2 Composição 04 2.250,49R$       
Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação 

com barra de aço + mastique para acabamento - VIGAS
14,33 m³ 2.723,09R$        39.021,88R$      

COBERTURA METÁLICA

4.3 Composição 01 294.163,84R$   
Estrutura Metálica em Tesouras ou treliças - Fornecimento; Fundo 

preparados; Pintura, Transporte; Montagem;
1,00 und 355.938,25R$    355.938,25R$    

4.4 Composição 02 32,37R$            
Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 

mm, com até duas águas, incluso içamento e fixação
2.176,00 m² 39,17R$             85.233,92R$      

4.5 75220 S. 40,00R$            Cumeeira para telha de aço zincado 72,00 m 48,40R$             3.484,80R$        

COBERTURA METÁLICA - DOCA

4.6 Composição 09 1.805,10R$       
Estrutura Metálica em Tesouras ou treliças - Fornecimento; Fundo 

preparados; Pintura, Transporte; Montagem;
2,00 und 2.184,17R$        4.368,34R$        

4.7 Composição 02 32,37R$            
Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 

mm, com até duas águas, incluso içamento e fixação
16,50 m² 39,17R$             646,31R$           

Total do item........................................................................................................................................................

5 FUNDAÇÕES ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL

TUBULÃO

5.1 97788 S. 472,99R$          

Tubulão á céu aberto, diâmetro do fuste de 80 cm, profundidade 

menor ou igual á 5m, escavação mecânica, sem alargamento de 

base, concreto Fck 25 Mpa usinado lançado com bomba 

diretamente do caminhão

28,65 m³ 572,32R$           16.396,97R$      

ARMADURA

5.2 92760 S. 7,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

6.3 mm
288,00 Kg 9,32R$               2.684,16R$        

5.3 92763 S. 5,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

12.5 mm
1.097,00 Kg 6,90R$               7.569,30R$        

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO

5.4 Composição 16 331,13R$          
Escavação manual de tubulão - Remoção de cascalho e matacão, 

considerando remoção e transporte do material de escavação
5,00 m³ 400,67R$           2.003,35R$        

Total do item........................................................................................................................................................

6 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL + COBERTURA   

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

6.1 92720 S. 305,00R$          
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
15,55 m³ 369,05R$           5.738,73R$        

6.2 92268 S. 35,00R$            
Fabricação de formas para vigas, pilares em chapa de madeira 

compensada plastificada e = 18 mm 
245,00 m² 42,35R$             10.375,75R$      

6.3 92759 S. 8,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 60, diâmetro de 

5.0 mm
270,00 Kg 10,53R$             2.843,10R$        

28.653,78R$                               

Item

ORÇAMENTO GLOBAL

 BDI =  21,00 %

5.319,16R$                                 

9.632,08R$                                 

99.247,97R$                               

601.577,87R$                             



6.4 92760 S. 7,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

6.3 mm
68,00 Kg 9,32R$               633,76R$           

6.5 92761 S. 7,60R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

8.0 mm
351,00 Kg 9,20R$               3.229,20R$        

6.6 92762 S. 6,30R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

10.0 mm
491,00 Kg 7,62R$               3.741,42R$        

6.7 92763 S. 5,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

12.5 mm
64,00 Kg 6,90R$               441,60R$           

COBERTURA 

6.8 92545 S. 650,00R$          Fabricação e instalação de tesoura de madeira 5,00 und 786,50R$           3.932,50R$        

6.9 94207 S. 24,00R$            Telhamento com telha de fibrocimento e=6mm com até duas águas 126,96 m² 29,04R$             3.686,92R$        

Total do item........................................................................................................................................................

7 PAVIMENTAÇÃO

PAVILHÃO

7.1 Composição 11 67,49R$            

Piso em concreto 25 Mpa, preparo mecânico, espessura de 10cm 

com armação em tela soldada, polimento mecanizado, junta plástica 

de dilatação

2.130,50 m² 81,66R$             173.976,63R$    

7.2 Mercado 55,58R$            
Aplicação de revestimento de alto desempenho, epóxi, 

autonivelante, espessura de 500 micras - Cor branca
2.130,50 m² 55,58R$             118.413,19R$    s

DOCAS

7.3 73817/002 90,00R$            Embasamento em material granular - Rachão 51,15 m² 108,90R$           5.570,24R$        

7.4 Composição 11 67,49R$            

Piso em concreto 25 Mpa, preparo mecânico, espessura de 10cm 

com armação em tela soldada, polimento mecanizado, junta plástica 

de dilatação

170,50 m² 81,66R$             13.923,03R$      

BANHEIROS; SALA DE MANUTENÇÃO; ESTOQUE DE LINHA; 

SUPERVISÃO

7.5 72183 S. 60,00R$            
Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura de 7cm 

com armação em tela soldada
86,25 m² 72,60R$             6.261,75R$        

7.6 87248 S. 29,82R$            

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 

dimensões 35 x 35, aplicada em ambientes com área maior do que 

10 m²

86,25 m² 36,08R$             3.111,90R$        

CALÇADA EXTERNA / TRAJETO SEGURO / VAGA IDOSO E DEF

7.7 72183 S. 60,00R$            
Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura de 7cm 

com armação em tela soldada - Calçada externa
308,30 m² 72,60R$             22.382,58R$      

7.8 74245/001 S. 12,77R$            Pintura acrílica em piso cimentado - Duas demãos 308,30 m² 15,45R$             4.763,24R$        

Total do item........................................................................................................................................................

8 FECHAMENTO DO PAVILHÃO

ALVENARIA

8.1 87449 S. 56,00R$            
Alvenaria de vedação em blocos de concreto 14x19x39, incluso 

vergas e contravergas quando necessário
521,91 m² 67,76R$             35.364,62R$      

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA

8.2 Composição 09 27.844,01R$     
Estrutura metálica para fixação do fechamento metálico - Ver projeto 

estrutural específico
1,00 und 33.691,25R$      33.691,25R$      

8.3 Composição 10 44,37R$            
Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 

mm - Fechamento Lateral na cor branca - Pintura de fábrica
684,00 m² 53,69R$             36.723,96R$      

DIVISÓRIA DOS BANHEIROS

8.4 73774/001 S. 230,00R$          
Divisória em marmorite espessura 35 mm, chumbamento no piso e 

parede com argamassa de cimento e areia - Polimento manual
50,40 m² 278,30R$           14.026,32R$      

8.5 91341 S. 685,00R$          
Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guranição, fixação 

com parafusos - Fornecimento e Instalação
16,80 m² 828,85R$           13.924,68R$      

REVESTIMENTO BANHEIROS

8.6 87904 S. 6,83R$               
Chapisco aplicado em alvenaria (Com presença de vãos) com 

colher de pedreiro, preparo manual
138,00 m² 8,26R$               1.139,88R$        

8.7 87777 S. 35,00R$            
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, espessura de 25 mm
138,00 m² 42,35R$             5.844,30R$        

8.8 87269 S. 42,00R$            

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de 

área maior que 5m² na altura interna das paredes

138,00 m² 50,82R$             7.013,16R$        

Total do item........................................................................................................................................................

9 PINTURA - ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO

9.1 88411 S. 2,03R$               
Aplicação manual de fundo selador acrílico, em panos com 

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos
1.111,05 m² 2,46R$               2.733,18R$        

9.2 88489 S. 10,00R$            
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, 

Estrutura de concreto - duas demãos
1.111,05 m² 12,10R$             13.443,71R$      

Total do item........................................................................................................................................................

10 ESQUADRIAS

JANELAS BASCULANTES

10.1 94559 S. 380,00R$          
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, 

padronizada (4,80 x 1,55m)
37,44 m² 459,80R$           17.214,91R$      

10.2 72117 S. 100,00R$          
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, janelas (4,80 x 

1,55m)
37,44 m² 121,00R$           4.530,24R$        

10.3 94559 S. 380,00R$          
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, 

padronizada (4,70 x 1,55m)
11,28 m² 459,80R$           5.186,54R$        

10.4 72117 S. 100,00R$          
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, janelas (4,70 x 

1,55m)
11,28 m² 121,00R$           1.364,88R$        

10.5 94559 S. 380,00R$          
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, 

padronizada (2,00 x 1,20m)
4,80 m² 459,80R$           2.207,04R$        

10.6 72117 S. 100,00R$          
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, janelas (2,00 x 

1,20m)
4,80 m² 121,00R$           580,80R$           

34.622,98R$                               

348.402,56R$                             

147.728,17R$                             

16.176,89R$                               



10.7 94559 S. 380,00R$          
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, 

padronizada (1,50 x 1,20m)
1,80 m² 459,80R$           827,64R$           

10.8 72117 S. 100,00R$          
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, janelas (1,50 x 

1,20m)
1,80 m² 121,00R$           217,80R$           

GRADES DE FERRO - JANELAS

10.9 99861 S. 340,00R$          
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras 

chatas de 25 x 4.8 mm
9,96 m² 411,40R$           4.097,54R$        

JANELAS MAXIM AR

10.10 94569 S. 540,00R$          
Janela de aluminio maxim ar, fixação com parafusos, com vidros, 

padronizada (2,00 x 0,60m)
2,40 m² 653,40R$           1.568,16R$        

10.11 94569 S. 540,00R$          
Janela de aluminio maxim ar, fixação com parafusos, com vidros, 

padronizada (0,80 x 0,60m)
0,96 m² 653,40R$           627,26R$           

PORTAS DE MADEIRA

10.12 90843 S. 640,00R$          

Kit de porta de madeira, semi oca, padrão médio, 80x210, 

espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, 

fornecimento e instalação

6,00 und 774,40R$           4.646,40R$        

10.13 91321 S. 540,00R$          

Kit de porta de madeira, semi oca, padrão médio, 120x210, 

espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, 

fornecimento e instalação

1,00 und 653,40R$           653,40R$           

10.14 79464 S. 17,58R$            Pintura à óleo - Duas demãos 25,20 m² 21,27R$             536,00R$           

PORTAS METÁLICAS COM PINTURA

10.15 68054 S. 235,03R$          Portão de ferro em chapa galvanizada plana (1,50 x 2,10) x 3 und 9,45 m² 284,39R$           2.687,49R$        

10.16 79464 S. 17,58R$            Pintura à óleo - Duas demãos - Portas (1,50 x 2,10) 18,90 m² 21,27R$             402,00R$           

10.17 68054 S. 235,03R$          Portão de ferro em chapa galvanizada plana (4,85 x 5,95) x 2 und 28,86 m² 284,39R$           8.207,50R$        

10.18 79464 S. 17,58R$            Pintura à óleo - Duas demãos (4,85 x 5,95) 57,72 m² 21,27R$             1.227,70R$        

VIDRO - SALA DE SUPERVISÃO

10.19 72120 S. 211,00R$          
Vidro temperado incolor,espessura de 10 mm, fornecimento e 

instalação
2,40 m² 255,31R$           612,74R$           

Total do item........................................................................................................................................................

11 FORRO DE PVC

11.1 96486 S. 27,00R$            

Forro de PVC liso, para ambientes comerciais, inslusive estrutura de 

fixação em metalon galvanizado; ART de execução da estrutura e 

montagem - PAVILHÃO 

2.130,50 m² 32,67R$             69.603,44R$      

11.2 96486 S. 27,00R$            

Forro de PVC liso, para ambientes comerciais, inslusive estrutura de 

fixação - HALL, SANITÁRIOS, ESTOQUE DE LINHA, 

SUPERVISÃO

83,70 m² 32,67R$             2.734,48R$        

Total do item........................................................................................................................................................

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

APARELHOS SANITÁRIOS

12.1 86888 S. 275,00R$          
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

Fornecimento e Instalação
12,00 und 332,75R$           3.993,00R$        

12.2 86937 S. 141,99R$          
Cuba de embutir oval em louça branca, incluso válvula em metal 

cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação
10,00 und 171,81R$           1.718,10R$        

12.3 Composição 12 505,59R$          
Bancada de granito cinza polido com suporte em mão francesa - 

Fornecimento e instalação
3,37 m² 611,76R$           2.061,63R$        

12.4 74234/001 S. 457,84R$          
Mictório de louça branca com acessórios de fixação e válvula de 

descarga
3,00 und 553,99R$           1.661,97R$        

BARRAS DE APOIO

12.5 36220 I. 109,09R$          Barra de apoio vertical (0,70m) 2,00 und 132,00R$           264,00R$           

12.6 36080 I. 118,00R$          Barra de apoio retal horizontal (0,80m) 4,00 und 142,78R$           571,12R$           

BARRA DE APOIO NOS LAVATÓRIOS

12.7 36210 I 416,80R$          Barra de apoio lateral articulada (0,70m) 2,00 und 504,33R$           1.008,66R$        

12.8 36218 I. 95,14R$            Barra de apoio vertical (0,60m) 2,00 und 115,12R$           230,24R$           

TUBULAÇÃO

12.9 89711 S. 13,81R$            
Tubo pvc série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e 

instalação
21,00 m 16,71R$             350,91R$           

12.10 89712 S. 20,06R$            
Tubo pvc série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e 

instalação
16,00 m 24,27R$             388,32R$           

12.11 89714 S. 39,42R$            
Tubo pvc série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e 

instalação
27,00 m 47,70R$             1.287,90R$        

12.12 89491 S 41,91R$            
Caixa sifonada PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecimento e 

instalação
4,00 und 50,71R$             202,84R$           

12.13 3528 I. 4,49R$               Joelho 45º 100mm - Esgoto Predial 16,00 und 5,43R$               86,88R$             

12.14 3518 I. 1,70R$               Joelho 45º 50mm - Esgoto Predial 4,00 und 2,06R$               8,24R$               

12.15 37951 I. 1,16R$               Joelho 45º 40mm - Esgoto Predial 5,00 und 1,40R$               7,00R$               

12.16 20155 I. 4,80R$               Joelho 90º 50mm - Esgoto Predial 15,00 und 5,81R$               87,15R$             

12.17 20154 I. 3,20R$               Joelho 90º 40mm - Esgoto Predial 10,00 und 3,87R$               38,70R$             

12.18 20157 I. 16,92R$            Joelho 90º 100mm - Esgoto Predial 8,00 und 20,47R$             163,76R$           

12.19 20157 I. 16,92R$            Joelho 90º 100x50mm - Esgoto Predial 2,00 und 20,47R$             40,94R$             

12.20 20170 I. 7,89R$               Luva dupla, PVC 100mm série reforçada, 100mm para esgoto predial 8,00 und 9,55R$               76,40R$             

12.21 20168 I. 4,59R$               Luva dupla, PVC 50mm série reforçada, 100mm para esgoto predial 19,00 und 5,55R$               105,45R$           

12.22 7097 I. 3,85R$               Tê 50 mm 6,00 und 4,66R$               27,96R$             

12.23 7116 I. 1,84R$               Tê 90 mm, secundário 40m 5,00 und 2,23R$               11,15R$             

12.24 Mercado 18.950,00R$     Fossa e Filtro anaeróbio 15.000 L 1,00 und 18.950,00R$      18.950,00R$      s

12.25 83446 S. 148,00R$          Caixa de passagem (60x60cm) 1,00 und 179,08R$           179,08R$           

12.26 Composição 07. 13.846,20R$     

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico, assentado de modo 

deitado, com parede de 20 cm e estrutura de concreto armado, 

considerando 6 sapatas de 70x70x30cm, 6 pilares de 30x30cm e 

vigas de contorno e intermediária de 20x30 - Dimensões externas 

de 6,00m x 10,00m x 1,80m

2,00 und 16.753,90R$      33.507,80R$      

Total do item........................................................................................................................................................

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

72.337,92R$                               

67.029,20R$                               

57.396,04R$                               



13.1 89446 S. 2,85R$               Tubo PVC soldável marrom 25 mm 45,00 m 3,45R$               155,25R$           

13.2 89447 S. 5,84R$               Tubo PVC soldável marrom 32 mm 107,00 m 7,07R$               756,49R$           

13.3 89481 S. 3,25R$               Joelho 90º, PVC Soldável DN 25 mm, fornecimento e instalação 15,00 und 3,93R$               58,95R$             

13.4 89492 S. 4,79R$               Joelho 90º, PVC Soldável DN 32 mm, fornecimento e instalação 5,00 und 5,80R$               29,00R$             

13.5 3538 I 2,28R$               Joelho de redução, PVC soldável, 90 graus, 32mm x 25 mm para 

água fria predial

1,00 und 2,76R$               2,76R$               

13.6 89617 I. 4,65R$               
Tê PVC soldável, DN 25 mm, instalado em prumada de água - 

Fornecimento e instalação
12,00 und 5,63R$               67,56R$             

13.7 89620 S. 7,34R$               
Tê PVC soldável, DN 32 mm, instalado em prumada de água - 

Fornecimento e Instalação
5,00 und 8,88R$               44,40R$             

13.8 7128 I. 5,84R$               Te de redução, PVC soldável, 90º, 40x32 mm para água fria 5,00 und 7,07R$               35,35R$             

13.9 36796 I. 90,00R$            
Torneira metálica de mesa para lavatório temporizada pressão bica 

baixa
8,00 und 108,90R$           871,20R$           

13.10 85005 I. 282,00R$          
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem 

moldura
9,37 und 341,22R$           3.197,23R$        

Total do item........................................................................................................................................................

14 SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL

14.1 Composição 13. 89,85R$            
Calha em chapa de aço galvanizada, numero 24, desenvolvimento 

de 85 cm, incluso transporte vertical e acessórios de fixação
143,54 m 108,72R$           15.605,67R$      

14.2 Composição 14. 38,40R$            
Rufos em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento de 70 

cm
71,77 m 46,46R$             3.334,43R$        

14.3 Composição 15. 32,70R$            
Rufos em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento de 55 

cm
71,77 m 39,57R$             2.839,94R$        

14.4 9836 I. 7,95R$               Tubo PVC série Normal, DN 100 mm 85,00 m 9,62R$               817,70R$           

14.5 20065 I. 20,33R$            Tubo PVC série Normal, DN 150 mm 31,00 m 24,60R$             762,60R$           

14.6 83446 S. 148,00R$          Caixa de passagem (60x60cm) 4,00 und 179,08R$           716,32R$           

14.7 37106 I. 3.469,10R$       Caixa d'água em fibra de vidro 10.000 Litros com tampa 1,00 und 4.197,61R$        4.197,61R$        

14.8 37105 I. 1.673,00R$       Caixa d'água em fibra de vidro 5.000 Litros com tampa 1,00 und 2.024,33R$        2.024,33R$        

14.9 39126 I. 2,93R$               
Abraçadeira metálica para amarração da tubulação de dranagem 

pluvial - Calhas
100,00 und 3,55R$               355,00R$           

14.10 4750 I. 16,81R$            Pedreiro 20,00 h 20,34R$             406,80R$           

14.11 6121 I. 12,76R$            Auxiliar de serviços gerais 20,00 h 15,44R$             308,80R$           

TUBULAÇÃO DE CONCRETO - ESCOAMENTO AGUA PLUVIAL

14.12 83338  S. 2,40R$               
Escavação mecânica à céu aberto, em material de 1ª categoria, 

com escavadeira hidráulica
73,00 m³ 2,90R$               211,70R$           

14.13 37450 I. 19,82R$            Tubo de concreto simples classe-PS1, DN 300mm para águas 

pluviais 

36,00 m 23,98R$             863,28R$           

14.14 37451 I. 30,36R$            Tubo de concreto simples classe-PS1, DN 400mm para águas 

pluviais 

6,00 m 36,74R$             220,44R$           

14.15 93362 S. 8,85R$               
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica com solo 

de 1ª categoria
69,00 m³ 10,71R$             738,99R$           

Total do item........................................................................................................................................................

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 74131/007 S. 842,61R$          Quadro de distribuição para 40 disjuntores 4,00 und 1.019,56R$        4.078,24R$        

15.2 91866 S. 5,81R$               Eletroduto PVC rígido 20mm 260,00 m 7,03R$               1.827,80R$        

15.3 95810 S. 10,95R$            Condulete PVC para eletroduto rigido 20mm 10,00 und 13,25R$             132,50R$           

15.4 Mercado 19,99R$            Eletrocalha perfurada 200x50mm 190,00 m 19,99R$             3.798,10R$        s

15.5 Mercado 4,30R$               Emenda integral U 200x50mm 63,00 und 4,30R$               270,90R$           s

15.6 Mercado 9,99R$               Eletrocalha perfurada 50x50mm 3.300,00 m 9,99R$               32.967,00R$      s

15.7 Mercado 2,25R$               Emenda integral U 50x50mm 1.100,00 und 2,25R$               2.475,00R$        s

15.8 Mercado 15,65R$            Tampa de encaixe eletrocalha 200mm 4,00 m 15,65R$             62,60R$             s

15.9 Mercado 21,50R$            Curva de inversão vertical eletrocalha perfurada 200x50mm 4,00 und 21,50R$             86,00R$             s

15.10 Mercado 29,95R$            Cruzeta 200x50mm 40,00 und 29,95R$             1.198,00R$        s

15.11 Mercado 4,25R$               Suporte vertical igrejinha 200x50mm 127,00 und 4,25R$               539,75R$           s

15.12 Mercado 2,75R$               Suporte vertical igrejinha 50x50mm 2.200,00 und 2,75R$               6.050,00R$        s

15.13 341 I. 0,18R$               Arame galvanizado 1,24mm 9.900,00 m 0,22R$               2.178,00R$        

15.14 343 I. 0,37R$               Arame galvanizado 2,1mm 575,00 m 0,45R$               258,75R$           

15.15 4332 I. 0,48R$               Parafuso galvanizado, cab. Sextavada, 3/8"x2.1/2" 4.700,00 und 0,58R$               2.726,00R$        

15.16 4342 I. 0,10R$               Porca sextavada galvanizada 3/8" 4.700,00 und 0,12R$               564,00R$           

15.17 Mercado 0,10R$               Arruela lisa galvanizada 3/8" 9.400,00 und 0,10R$               940,00R$           s

15.18 91927 S. 2,70R$               Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 2,5mm2, flexivel 9.000,00 m 3,27R$               29.430,00R$      

15.19 91929 S. 3,98R$               Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 4,0mm2, flexivel 300,00 m 4,82R$               1.446,00R$        

15.20 92980 S. 5,10R$               Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 10,0mm2, flexivel 10.600,00 m 6,17R$               65.402,00R$      

15.21 92984 S. 16,04R$            Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 25,0mm2, flexivel 330,00 m 19,41R$             6.405,30R$        

15.22 92988 S. 29,76R$            Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 50,0mm2, flexivel 1.320,00 m 36,01R$             47.533,20R$      

15.23 93653 S. 10,41R$            Disjuntor monofásico 10A 45,00 und 12,60R$             567,00R$           

15.24 93655 S. 11,95R$            Disjuntor monofásico 20A 5,00 und 14,46R$             72,30R$             

15.25 93659 S. 21,85R$            Disjuntor monofásico 50A 40,00 und 26,44R$             1.057,60R$        

15.26 2373 S. 102,14R$          Disjuntor trifásico 100A 8,00 und 123,59R$           988,72R$           

15.27 39472 S. 166,79R$          Dispositivo de proteção contra surto 275V/90kA 16,00 und 201,82R$           3.229,12R$        

15.28 39464 S. 478,91R$          DR, 4 polos, 100A, 300mA 4,00 und 579,48R$           2.317,92R$        

15.29 91997 S. 29,56R$            Tomada de embutir, 20A, completa 7,00 und 35,77R$             250,39R$           

15.30 91953 S. 23,11R$            Interruptor simples 1 tecla 6,00 und 27,96R$             167,76R$           

15.31 91959 S. 36,49R$            Interruptor simples 2 tecla 1,00 und 44,15R$             44,15R$             

15.32 97589 S. 30,14R$            Luminária tipo plafon com lâmpada 2,00 und 36,47R$             72,94R$             

15.33 38784 S. 31,87R$            Luminária tipo calha 2x40W 18,00 und 38,56R$             694,08R$           

15.34 39387 S. 46,46R$            Lâmpada LED tubular 20W 36,00 und 56,22R$             2.023,92R$        

15.35 Mercado 97,20R$            Lâmpada LED tubular 40W 560,00 und 97,20R$             54.432,00R$      s

15.36 Mercado 1,45R$               Suporte para fluorescente com base G13 (cebolinha) 1.120,00 und 1,45R$               1.624,00R$        s

15.37 39391 S. 228,63R$          Refletor LED 50W 11,00 und 276,64R$           3.043,04R$        

15.38 39258 S. 4,81R$               Cabo multipolar de cobre, 3x2,5mm (cabo pp) 540,00 m 5,82R$               3.142,80R$        

15.39 Mercado 3,72R$               Plugue femea 2P+T 20A 1.080,00 und 3,72R$               4.017,60R$        s

15.40 88264 S. 25,88R$            Eletricista com encargos complementares 176,00 h 31,31R$             5.510,56R$        

15.41 88247 S. 18,99R$            Auxiliar de eletricista com encargos complementares 352,00 h 22,98R$             8.088,96R$        

15.42 Mercado 1.605,93R$       Kit motor automatizador - portão eletrônico deslizante 4,00 und 1.605,93R$        6.423,72R$        s

15.43 Mercado 690,00R$          Kit motor automatizador - portão eletrônico elevação 2,00 und 690,00R$           1.380,00R$        s

15.44 83446 S. 148,01R$          Caixa inspeção, concreto pre moldado, circular, com tampa d=30cm 6,00 und 179,09R$           1.074,54R$        

15.45 40400 S. 1,45R$               Eletroduto flexível em PEAD 25mm 100,00 m 1,75R$               175,00R$           

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

15.42 Mercado 308,56R$          Luminária de emergência LED 2 faroletes 5,00 und 308,56R$           1.542,80R$        s

15.43 97599 S. 37,57R$            Luminária de emergência simples - 30 leds 9,00 und 45,46R$             409,14R$           

15.44 37559 S. 21,63R$            Placa de sinalização de abandono de local (fotoluminescente) 4,00 und 26,17R$             104,68R$           

5.218,19R$                                 

33.403,61R$                               



15.45 37558 S. 28,43R$            Placa de sinalização de abandono de local (fotoluminescente) 5,00 und 34,40R$             172,00R$           

15.46 96973 S. 40,01R$            Cordoalha de cobre nu 35mm, não enterrada, com isolador 60,00 m 48,41R$             2.904,60R$        

15.47 96977 S. 27,94R$            Cordoalha de cobre nu 50mm, enterrada, sem isolador 160,00 m 33,81R$             5.409,60R$        

15.48 83446 S. 148,01R$          Caixa inspeção, concreto pre moldado, circular, com tampa d=30cm 10,00 und 179,09R$           1.790,90R$        

15.49 96985 S. 49,95R$            Haste de aterramento, DN 5/8x3000mm, com conector 10,00 und 60,44R$             604,40R$           

15.50 425 I. 3,66R$               Grampo metálico tipo olhal para aterramento 10,00 und 4,43R$               44,30R$             

15.51 91871 S. 10,10R$            Eletroduto de PVC roscavel de  1", sem luva 30,00 m 12,22R$             366,60R$           

15.52 42015 S. 0,11R$               Fita de advertência de condutor elétrico 160,00 m 0,13R$               20,80R$             

15.53 393 S. 0,73R$               
Abraçadeira metálica para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" 

e parafuso de fixação
40,00 und 0,88R$               35,20R$             

15.54 1601 S. 22,50R$            Conector prensa cabo para cabos de 35mm 25,00 und 27,23R$             680,75R$           

15.55 Mercado 670,00R$          Central de alarme de incêndio 1,00 und 670,00R$           670,00R$           s

15.56 Mercado 73,00R$            Acionador quebra-vidro 8,00 und 73,00R$             584,00R$           s

15.57 91831 S. 5,70R$               Eletroduto de PVC corrugado de  20mm 240,00 m 6,90R$               1.656,00R$        

15.58 91940 S. 13,03R$            Caixa de PVC 4x2" 15,00 und 15,77R$             236,55R$           

15.59 91924 S. 1,99R$               Cabo de cobre 1,5mm 900,00 m 2,41R$               2.169,00R$        

Total do item........................................................................................................................................................

16 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLANO DE EMERGÊNCIA

16.1 Mercado 30,00R$            Placa em PVC  e:2mm com dimensão média de 30x40cm 2,00 und 30,00R$             60,00R$             s

EXTINTORES/SINALIZAÇÃO DE PISO

16.2 72553 S. 108,61R$          Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação 2,00 und 131,42R$           262,84R$           

16.3 Mercado 20,00R$            Placa em acrílico indicando "extintor" 2,00 und 20,00R$             40,00R$             s

16.4 79460 S. 42,96R$            
Pintura epoxi - duas demãos (pintura do piso sob os extintores da 

ára da indústria)
2,00 m² 51,98R$             103,96R$           

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

16.5 72283 S. 652,78R$          

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro GLOBO angular 

45º 2.1/2 ", Adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, 

redução 2.1/2x1.

1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação - com 

duas Mangueiras

2,00 Und 789,86R$           1.579,72R$        

16.6 92367 S. 59,56R$            

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), 

conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 

hidrante - fornecimento e instalação.

88,40 m² 72,07R$             6.370,99R$        

16.7 79460 S. 42,96R$            
Pintura epoxi - duas demãos (pintura do piso sob os abrigos de 

hidrante)
2,00 m² 51,98R$             103,96R$           

HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO

16.8 74169/001 S. 151,49R$          

Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de 

incêndio predial dn 2.1/2, com volante, classe de pressão de ate 200 

psi- fornecimento e instalação

1,00 Und 183,30R$           183,30R$           

16.9 10899 I. 37,23R$            
Adaptador, em latão, engate rápido 2 1/2" X rosca interna 5 fios 2 

1/2", para instalação predial de combate a incêndio
1,00 Und 45,05R$             45,05R$             

16.10 Mercado 55,00R$            Tampão cego de 2 1/2" 1,00 Und 55,00R$             55,00R$             s

NOVO RESERVATÓRIO, INTERV. GERAIS PARA INSTALAÇÃO

REMOÇÃO DO TELHADO PARA INSTAL. DE NOVA CAIXA -- RTI

16.11 97647 S. 2,45R$               
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma 

manual, com reaproveitamento
25,00 m² 2,96R$               74,00R$             

16.12 88309 S. 19,75R$            
Pedreiro com encargos complementares -- remoção e recolocação 

do telhado
16,00 h 23,90R$             382,40R$           

RESERVATÓRIO PARA RTI

16.13 5928 S. 141,25R$          

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

4,00 h 170,91R$           683,64R$           

16.14 37106 I. 3.469,10R$       Caixa d'água fibra de vidro para 10000 litros, com tampa 1,00 und 4.197,61R$        4.197,61R$        

16.15 89481 S. 3,27R$               Joelho 90º, PVC Soldável DN 25 mm, fornecimento e instalação 4,00 und 3,96R$               15,84R$             

16.16 89446 S. 2,95R$               Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 25 mm 20,00 ml 3,57R$               71,40R$             

16.17 88309 S. 19,75R$            
Pedreiro com encargos complementares -- serviços de ligação da 

RTI com o consumo do prédio
24,00 h 23,90R$             573,60R$           

Total do item........................................................................................................................................................

17 ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA EXISTENTE

ALVENARIA

17.1
97622 S. 32,00R$            

Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual sem 

reaproveitamento
48,26 m³ 38,72R$             1.868,63R$        

17.2 87473 S. 51,34R$            Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos - Fechamento dos vãos 8,22 m² 62,12R$             510,63R$           

PINTURA

17.3 88411 S. 2,03R$               
Aplicação manual de fundo selador acrílico, em panos com 

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos
16,44 m² 2,46R$               40,44R$             

17.4 88489 S. 11,04R$            
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, 

Estrutura de concreto - duas demãos
16,44 m² 13,36R$             219,64R$           

PORTAS

17.5 90843 S. 640,00R$          

Kit de porta de madeira, semi oca, padrão médio, 80x210, 

espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, 

fornecimento e instalação

2,00 und 774,40R$           1.548,80R$        

17.6 91321 S. 540,00R$          

Kit de porta de madeira, semi oca, padrão médio, 150x210, 

espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, 

fornecimento e instalação

22,00 und 653,40R$           14.374,80R$      

17.7 79464 S. 17,58R$            Pintura à óleo - Duas demãos 19,32 m² 21,27R$             410,94R$           

JANELAS

330.168,58R$                             

14.803,31R$                               



17.8
94559 S. 380,00R$          

Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, 

padronizada (1,50 x 1,20m)
42,30 m² 459,80R$           19.449,54R$      

17.9 72117 S. 100,00R$          
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, janelas (1,50 x 

1,20m)
42,30 m² 121,00R$           5.118,30R$        

Total do item........................................................................................................................................................

18 CERCAMENTO

ESTACA

18.1 98228 S. 40,00R$            
Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 

3m, escavação manual com trado concha não armada
147,00 m 48,40R$             7.114,80R$        

VIGAS

18.2 92268 S. 30,00R$            
Fabricação de formas para vigas, pilares em chapa de madeira 

compensada plastificada e = 18 mm 
182,00 m² 36,30R$             6.606,60R$        

18.3 92720 S. 305,00R$          
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
12,74 m³ 369,05R$           4.701,70R$        

18.4 87449 S. 56,00R$            
Alvenaria de vedação em blocos de concreto 14x19x39, incluso 

vergas e contravergas quando necessário
145,60 m² 67,76R$             9.865,86R$        

ARMADURA

18.5 92759 S. 8,70R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 60, diâmetro de 

5.0 mm
198,00 Kg 10,53R$             2.084,94R$        

18.6 92761 S. 7,60R$               
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

8.0 mm
599,00 Kg 9,20R$               5.510,80R$        

TUBOS METÁLICOS E TELAS

18.7 Mercado 33,00R$            
Tubo de aço quadrado 60x60mm, espessura de 1,5 mm; L=3,44m x 

140 und, com pintura
481,60 m 33,00R$             15.892,80R$      s

18.8 Mercado 33,00R$            
Tubo de aço quadrado 60x60mm, espessura de 1,5 mm; L=3,20m x 

27 und, com pintura
86,40 m 33,00R$             2.851,20R$        s

18.9 10935 I. 21,00R$            
Tela eletrosoldada Fio 2,5mm revestido em PVC verde, malha 

5x10cm, altura de 2,03m
710,00 m² 25,41R$             18.041,10R$      

18.10 88245 S. 19,69R$            Armador com encargos complementares 30,00 h 23,82R$             714,60R$           

18.11 88238 S. 14,55R$            Ajudante de armador com encargos complementares 30,00 h 17,61R$             528,30R$           

PORTÕES

18.12 74238/002 S. 530,00R$          Portão em tela de arame galvanizado, incluso ferragens 52,46 m² 641,30R$           33.642,60R$      

Total do item........................................................................................................................................................

19 LIMPEZA GERAL

19.1 9537 S. 1,64R$               Limpeza geral da edificação 3.922,09 m² 1,98R$               7.765,74R$        

Total do item........................................................................................................................................................

TOTAL GERAL DA OBRA...................................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 14 de Agosto de 2019.   

S = Tabela SINAPI (Sintética)

S. Reg = Tabela SINAPI (Sintética) Regional

I = Tabela SINAPI (Insumos)

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Maio/2019.

 - CUB de referência: Julho/2019 = R$ 1.897,11

 - Custo total da obra = 1070,35  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 21,00 % 

43.541,72R$                               

107.555,30R$                             

7.765,74R$                                 

Obs: Itens que estão com indicação "s" 

ao lado do valor final, são itens com valor 

de mercado e não foi considerado BDI

2.030.581,07R$                 2.030.581,07R$                 


