
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área Total: 5.054,20 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Gertrud Resener - Trecho I - ETAPA I 1.487,85 165.802,50

2 Rua Gertrud Resener - Trecho II - ETAPA I 1.806,00 173.051,65

3 Rua Gertrud Resener - Trecho III - ETAPA I 1.760,35 140.723,80

Total Geral................................... 5.054,20 479.577,94

Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0
 
 

RELAÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área Total: 5.054,20 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 301,57 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 2,88 m² 373,95 1.076,97  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,10

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 
4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

14,00 h 84,44 1.182,22

Administração Local
1.3 4083 I. 22,40 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 27,78 1.777,66
1.4 2706 I. 59,87 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 74,24 2.375,64

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 309,22
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

2,00 Unid. 383,43 766,87

1.6 13244 I. 29,60 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 36,70 293,63
Total do item.....................................................................................................................................................................7.472,99

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,80
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

88,94 m³ 4,71 419,09

2.2 72900 S. 4,70
Transporte de entulho com Caminhão basculante 6 m³, Rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km

88,94 m³ 5,83 518,34

2.3 1600989 D. 224,12 Demolição de Concreto Simples com Martelete m³ 277,91 0,00

2.4 92970 S. 9,22
Demolição de Pavimentação Asfaltica com utilização de Martelo 
perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte

26,70 m³ 11,43 305,26

2.5 96399 S. 72,23
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 
Exclusive escavação, carga e transporte

66,71 m³ 89,57 5.974,89

2.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.935,24 m³xkm 0,78 2.293,01

2.7 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

22,23 m³ 108,82 2.419,12

2.8 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

978,12 m³xkm 0,78 764,11

Pavimentação 0,00 0,00
2.9 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 222,35 m² 6,52 1.450,26
2.10 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 222,35 m² 1,81 402,54

2.11 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

6,68 m³ 892,47 5.961,67

2.12 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

293,92 m³xkm 0,78 229,61

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.737,89
3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,05 Limpeza de Superfícies com Jato de Alta Pressão 5.054,20 m² 1,30 6.580,57
 Total do item.....................................................................................................................................................................6.580,57

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   
4.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 5.054,20 m² 1,81 9.150,12

4.2 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

151,62 m³ 892,47 135.315,57

4.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

6.671,28 m³xkm 0,78 5.211,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................149.677,30
5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 3.327,20 m² 1,81 6.023,56

5.2 95993 S. 744,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive 
Transp.

133,08 m³ 923,51 122.901,35

5.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

5.855,52 m³xkm 0,78 4.574,33

 Total do item.....................................................................................................................................................................133.499,24
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.1 72947  S. 10,51
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

290,68 m² 13,03 3.788,26

Total do item.....................................................................................................................................................................3.788,26
7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1
90091 S. 3,80

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

780,00 m³
4,71 3.675,36

7.2 93381 S 5,49
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

468,00 m³ 6,81 3.185,96

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781 I. 24,69
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

119,00 mts 30,62 3.643,26

7.4 92809 S. 28,42
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 400 mm, Junta Rígida

119,00 mts 35,24 4.193,66

7.5 7791 I. 45,58
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

183,00 mts 56,52 10.343,01

7.6 92811 S. 41,22
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 600 mm, Junta Rígida

183,00 mts 51,11 9.353,64

7.7 7750 I. 124,80
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

208,00 mts 154,75 32.188,42

7.8 92811 S. 55,45
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 800 mm, Junta Rígida

208,00 mts 68,76 14.301,66

Boca de Lobo
7.9 Composição 01 1.214,18 Boca de Lobo 21,00 Unid. 1.505,58 31.617,18
 Total do item.....................................................................................................................................................................112.502,14

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

8.1 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

62,98 m³ 108,82 6.853,63

8.2 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.771,12 m³xkm 0,78 2.164,80

Pavimentação 0,00 0,00
8.3 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 629,80 m² 6,52 4.107,81
8.4 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 629,80 m² 1,81 1.140,19

8.5 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

18,90 m³ 892,47 16.867,59

8.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

831,60 m³xkm 0,78 649,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................31.783,67
9 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

9.1 90091 S. 3,80
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 
Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 
baixo nível de interferência

20,63 m³ 4,64 95,64

9.2 83682 S. 84,37 Camada Vertical Drenante com pedra Britada Num 1 e 2 16,50 m³ 102,93 1.698,37

9.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 
DMT acima de 30 km

726,00 m³xkm 0,77 558,00

 Dreno  

9.4 38052 I. 4,25
Tubo Dreno, corrugado, esperalado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo

41,25 m 5,19 213,88

9.5 73881/001 S. 0,89 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 107,25 m² 1,09 116,45
 Regularização Dreno  

9.6 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

4,13 m³ 107,07 442,19

9.7 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

181,72 m³xkm 0,77 139,67

 Pavimentação  
9.8 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 20,63 m² 6,42 132,39
9.9 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 20,63 m² 1,78 36,75

9.10 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

0,62 m³ 878,07 544,40

9.11 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

27,28 m³xkm 0,77 20,97

Total do item.....................................................................................................................................................................3.998,71
10 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

10.1 94273 S. 26,70
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

152,00 m 32,57 4.951,25

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.951,25
11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

11.1 91131 CH. 276,95
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

1,00 Unid. 337,88 337,88

11.2 94802 CH. 269,87
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de 
aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

6,00 Unid. 329,24 1.975,45

Estacionamento Cadeirante  

11.3 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 

com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
1,44 m² 676,37 973,97

Estacionamento Idoso  

11.4 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Idoso em chapa de aço Num 16, com 

pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
1,92 m² 676,37 1.298,63

Total do item.....................................................................................................................................................................4.585,92

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 479.577,94
 Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Abril/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Setembro/2019
 - Cub referente mês de Outubro/2019 = R$ 1.914,60

 - O BDI considerado foi de 24%
Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área Total: 5.054,20 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.472,99 1,56% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 20.737,89 4,32% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 6.580,57 1,37% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 149.677,30 31,21% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 133.499,24 27,84% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 3.788,26 0,79% 100,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 112.502,14 23,46% 50,00 50,00 50,00 100,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 31.783,67 6,63% 50,00 50,00 50,00 100,00

9 DRENO LONGITUDINAL R$ 3.998,71 0,83% 50,00 50,00 50,00 100,00

10 MEIO FIO R$ 4.951,25 1,03% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 4.585,92 0,96% 100,00 100,00

R$ 479.577,94 100,00%

Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 165.661,28  R$ 323.849,58  R$ 397.526,67  R$ 479.577,94

TOTAL ACUMULADO (%) 34,54 % 67,53 % 82,89 % 100,00 %

 R$ 82.051,27TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 165.661,28  R$ 158.188,30  R$ 73.677,09

TOTAL SIMPLES (%) 34,54 % 32,98 % 15,36 % 17,11 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área Total: 5.054,20 m²

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 40, 60 e 80 cm

1 92727 SINAPI set/19 CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 0,16 403,38R$           64,54R$        

2 72133 SINAPI set/19
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 4,32 208,84R$           902,19R$      

3 87529 SINAPI set/19

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM 
EXCESSÃO DE TALISCAS

m² 4,32 24,67R$              106,57R$      

4 87893 SINAPI set/19
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL

m² 4,32 5,38R$                23,24R$        

5 73932/001 SINAPI set/19 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0,48 176,72R$           84,83R$        

6 93382 SINAPI set/19 RATERRO MANUA DE VALAS COM CAMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,46 22,47R$              32,81R$        

∑ TOTAL 1.214,18R$   

QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS

1 ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

2 CREA/SC 090.319-0
3
4
5
6

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA 

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO
REFERÊNCI

A
DATA BASE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.

VALOR SINAPI / 
Setembro - 2019

(0,60 x 0,80) = 0,48 m²
(1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

TOTAL

Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³

Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³

∑ = 0,16 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 1.487,85 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 301,57 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 2,88 m² 373,95 1.076,97  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,10

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 
4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

14,00 h 84,44 1.182,22

Administração Local
1.3 4083 I. 22,40 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 27,78 1.777,66
1.4 2706 I. 59,87 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 74,24 2.375,64

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 309,22
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

2,00 Unid. 383,43 766,87

1.6 13244 I. 29,60 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 36,70 293,63
Total do item.....................................................................................................................................................................7.472,99

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,80
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

38,12 m³ 4,71 179,62

2.2 72900 S. 4,70
Transporte de entulho com Caminhão basculante 6 m³, Rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km

38,12 m³ 5,83 222,16

2.3 1600989 D. 224,12 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,00 m³ 277,91 0,00

2.4 92970 S. 9,22
Demolição de Pavimentação Asfaltica com utilização de Martelo 
perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte

26,70 m³ 11,43 305,26

2.5 96399 S. 72,23
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 
Exclusive escavação, carga e transporte

28,59 m³ 89,57 2.560,67

2.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.257,96 m³xkm 0,78 982,72

2.7 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

9,53 m³ 108,82 1.037,08

2.8 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

419,32 m³xkm 0,78 327,57

Pavimentação 0,00 0,00
2.9 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 95,30 m² 6,52 621,58
2.10 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 95,30 m² 1,81 172,53

2.11 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

2,86 m³ 892,47 2.552,45

2.12 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

125,84 m³xkm 0,78 98,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.059,95
3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,05 Limpeza de Superfícies com Jato de Alta Pressão 1.487,85 m² 1,30 1.937,18
 Total do item.....................................................................................................................................................................1.937,18

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   
4.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.487,85 m² 1,81 2.693,60

4.2 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

44,63 m³ 892,47 39.830,72

4.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.963,72 m³xkm 0,78 1.534,06

 Total do item.....................................................................................................................................................................44.058,38
5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 851,30 m² 1,81 1.541,19

5.2 95993 S. 744,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive 
Transp.

34,05 m³ 923,51 31.445,68

5.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.498,20 m³xkm 0,78 1.170,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................34.157,27
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.1 72947  S. 10,51
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

98,35 m² 13,03 1.281,74

Total do item.....................................................................................................................................................................1.281,74
7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1
90091 S. 3,80

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

333,14 m³
4,71 1.569,76

7.2 93381 S 5,49
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

199,88 m³ 6,81 1.360,70

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781 I. 24,69
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

38,00 mts 30,62 1.163,39

7.4 92809 S. 28,42
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 400 mm, Junta Rígida

38,00 mts 35,24 1.339,15

7.5 7791 I. 45,58
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

11,00 mts 56,52 621,71

7.6 92811 S. 41,22
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 600 mm, Junta Rígida

11,00 mts 51,11 562,24

7.7 7750 I. 124,80
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

135,50 mts 154,75 20.968,90

7.8 92811 S. 55,45
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 800 mm, Junta Rígida

135,50 mts 68,76 9.316,71

Boca de Lobo
7.9 Composição 01 1.214,18 Boca de Lobo 9,00 Unid. 1.505,58 13.550,22
 Total do item.....................................................................................................................................................................50.452,78

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

8.1 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

24,09 m³ 108,82 2.621,53

8.2 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.059,96 m³xkm 0,78 828,04

Pavimentação 0,00 0,00
8.3 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 240,90 m² 6,52 1.571,25
8.4 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 240,90 m² 1,81 436,13

8.5 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

7,23 m³ 892,47 6.452,52

8.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

318,12 m³xkm 0,78 248,52

 Total do item.....................................................................................................................................................................12.157,98
9 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

9.1 90091 S. 3,80
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 
Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 
baixo nível de interferência

0,00 m³ 4,64 0,00

9.2 83682 S. 84,37 Camada Vertical Drenante com pedra Britada Num 1 e 2 0,00 m³ 102,93 0,00

9.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 
DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

 Dreno  

9.4 38052 I. 4,25
Tubo Dreno, corrugado, esperalado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo

0,00 m 5,19 0,00

9.5 73881/001 S. 0,89 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 1,09 0,00
 Regularização Dreno  

9.6 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

0,00 m³ 107,07 0,00

9.7 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

 Pavimentação  
9.8 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 6,42 0,00
9.9 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,78 0,00

9.10 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

0,00 m³ 878,07 0,00

9.11 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00
10 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

10.1 94273 S. 26,70
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

110,00 m 32,57 3.583,14

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.583,14
11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

11.1 91131 CH. 276,95
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

1,00 Unid. 337,88 337,88

11.2 94802 CH. 269,87
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de 
aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

1,00 Unid. 329,24 329,24

Estacionamento Cadeirante  

11.3 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 

com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,96 m² 676,37 649,31

Estacionamento Idoso  

11.4 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Idoso em chapa de aço Num 16, com 

pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,48 m² 676,37 324,66

Total do item.....................................................................................................................................................................1.641,09

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 165.802,50
 Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Abril/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Setembro/2019
 - Cub referente mês de Outubro/2019 = R$ 1.914,60

 - O BDI considerado foi de 24%
Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho II - ETAPA I

Área Total: 1.806,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 301,57 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 373,95 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,10

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 
4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 84,44 0,00

Administração Local
1.3 4083 I. 22,40 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 27,78 0,00
1.4 2706 I. 59,87 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 74,24 0,00

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 309,22
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 383,43 0,00

1.6 13244 I. 29,60 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 36,70 0,00
Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,80
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

50,82 m³ 4,71 239,46

2.2 72900 S. 4,70
Transporte de entulho com Caminhão basculante 6 m³, Rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km

50,82 m³ 5,83 296,18

2.3 1600989 D. 224,12 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,00 m³ 277,91 0,00

2.4 92970 S. 9,22
Demolição de Pavimentação Asfaltica com utilização de Martelo 
perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte

0,00 m³ 11,43 0,00

2.5 96399 S. 72,23
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 
Exclusive escavação, carga e transporte

38,12 m³ 89,57 3.414,23

2.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.677,28 m³xkm 0,78 1.310,29

2.7 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

12,70 m³ 108,82 1.382,04

2.8 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

558,80 m³xkm 0,78 436,53

Pavimentação 0,00 0,00
2.9 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 127,05 m² 6,52 828,67
2.10 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 127,05 m² 1,81 230,01

2.11 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

3,82 m³ 892,47 3.409,22

2.12 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

168,08 m³xkm 0,78 131,30

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.677,94
3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,05 Limpeza de Superfícies com Jato de Alta Pressão 1.806,00 m² 1,30 2.351,41
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.351,41

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   
4.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.806,00 m² 1,81 3.269,58

4.2 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

54,18 m³ 892,47 48.353,76

4.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.383,92 m³xkm 0,78 1.862,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................53.485,67
5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.143,85 m² 1,81 2.070,83

5.2 95993 S. 744,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive 
Transp.

45,75 m³ 923,51 42.250,80

5.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.013,00 m³xkm 0,78 1.572,56

 Total do item.....................................................................................................................................................................45.894,18
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.1 72947  S. 10,51
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

115,17 m² 13,03 1.500,94

Total do item.....................................................................................................................................................................1.500,94
7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1
90091 S. 3,80

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

323,98 m³
4,71 1.526,59

7.2 93381 S 5,49
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

194,39 m³ 6,81 1.323,33

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781 I. 24,69
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

53,00 mts 30,62 1.622,63

7.4 92809 S. 28,42
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 400 mm, Junta Rígida

53,00 mts 35,24 1.867,76

7.5 7791 I. 45,58
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

82,00 mts 56,52 4.634,57

7.6 92811 S. 41,22
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 600 mm, Junta Rígida

82,00 mts 51,11 4.191,25

7.7 7750 I. 124,80
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

72,50 mts 154,75 11.219,52

7.8 92811 S. 55,45
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 800 mm, Junta Rígida

72,50 mts 68,76 4.984,96

Boca de Lobo
7.9 Composição 01 1.214,18 Boca de Lobo 8,00 Unid. 1.505,58 12.044,64
 Total do item.....................................................................................................................................................................43.415,25

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

8.1 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

25,29 m³ 108,82 2.752,12

8.2 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

1.112,76 m³xkm 0,78 869,29

Pavimentação 0,00 0,00
8.3 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 252,90 m² 6,52 1.649,51
8.4 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 252,90 m² 1,81 457,85

8.5 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

7,59 m³ 892,47 6.773,81

8.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

333,96 m³xkm 0,78 260,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................12.763,47
9 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

9.1 90091 S. 3,80
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 
Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 
baixo nível de interferência

0,00 m³ 4,64 0,00

9.2 83682 S. 84,37 Camada Vertical Drenante com pedra Britada Num 1 e 2 0,00 m³ 102,93 0,00

9.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 
DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

 Dreno  

9.4 38052 I. 4,25
Tubo Dreno, corrugado, esperalado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo

0,00 m 5,19 0,00

9.5 73881/001 S. 0,89 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 1,09 0,00
 Regularização Dreno  

9.6 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

0,00 m³ 107,07 0,00

9.7 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

 Pavimentação  
9.8 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 6,42 0,00
9.9 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,78 0,00

9.10 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

0,00 m³ 878,07 0,00

9.11 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00
10 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

10.1 94273 S. 26,70
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

10,00 m 32,57 325,74

 Total do item.....................................................................................................................................................................325,74
11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

11.1 91131 CH. 276,95
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 337,88 0,00

11.2 94802 CH. 269,87
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de 
aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

3,00 Unid. 329,24 987,72

Estacionamento Cadeirante  

11.3 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 

com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,00 m² 676,37 0,00

Estacionamento Idoso  

11.4 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Idoso em chapa de aço Num 16, com 

pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,96 m² 676,37 649,31

Total do item.....................................................................................................................................................................1.637,04

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 173.051,65
 Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Abril/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Setembro/2019
 - Cub referente mês de Outubro/2019 = R$ 1.914,60

 - O BDI considerado foi de 24%
Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA GERTRUD RESENER - Trecho III - ETAPA I

Área Total: 1.760,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 301,57 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 373,95 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,10

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 
4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 84,44 0,00

Administração Local
1.3 4083 I. 22,40 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 27,78 0,00
1.4 2706 I. 59,87 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 74,24 0,00

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 309,22
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 383,43 0,00

1.6 13244 I. 29,60 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 36,70 0,00
Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,80
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

0,00 m³ 4,71 0,00

2.2 72900 S. 4,70
Transporte de entulho com Caminhão basculante 6 m³, Rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km

0,00 m³ 5,83 0,00

2.3 1600989 D. 224,12 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,00 m³ 277,91 0,00

2.4 92970 S. 9,22
Demolição de Pavimentação Asfaltica com utilização de Martelo 
perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte

0,00 m³ 11,43 0,00

2.5 96399 S. 72,23
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 
Exclusive escavação, carga e transporte

0,00 m³ 89,57 0,00

2.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,78 0,00

2.7 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

0,00 m³ 108,82 0,00

2.8 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,78 0,00

Pavimentação 0,00 0,00
2.9 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 6,52 0,00
2.10 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,81 0,00

2.11 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

0,00 m³ 892,47 0,00

2.12 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

0,00 m³xkm 0,78 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00
3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,05 Limpeza de Superfícies com Jato de Alta Pressão 1.760,35 m² 1,30 2.291,98
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.291,98

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   
4.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.760,35 m² 1,81 3.186,94

4.2 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

52,81 m³ 892,47 47.131,09

4.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.323,64 m³xkm 0,78 1.815,23

 Total do item.....................................................................................................................................................................52.133,25
5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.332,05 m² 1,81 2.411,54

5.2 95993 S. 744,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive 
Transp.

53,28 m³ 923,51 49.204,87

5.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

2.344,32 m³xkm 0,78 1.831,38

 Total do item.....................................................................................................................................................................53.447,79
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.1 72947  S. 10,51
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

77,16 m² 13,03 1.005,58

Total do item.....................................................................................................................................................................1.005,58
7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1
90091 S. 3,80

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 
hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 
nível de interferência

122,88 m³
4,71 579,01

7.2 93381 S 5,49
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

73,73 m³ 6,81 501,92

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781 I. 24,69
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

28,00 mts 30,62 857,24

7.4 92809 S. 28,42
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 400 mm, Junta Rígida

28,00 mts 35,24 986,74

7.5 7791 I. 45,58
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

90,00 mts 56,52 5.086,73

7.6 92811 S. 41,22
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 600 mm, Junta Rígida

90,00 mts 51,11 4.600,15

7.7 7750 I. 124,80
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 154,75 0,00

7.8 92811 S. 55,45
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
DN 800 mm, Junta Rígida

0,00 mts 68,76 0,00

Boca de Lobo
7.9 Composição 01 1.214,18 Boca de Lobo 4,00 Unid. 1.505,58 6.022,32
 Total do item.....................................................................................................................................................................18.634,11

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

8.1 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

13,60 m³ 108,82 1.479,98

8.2 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

598,40 m³xkm 0,78 467,47

Pavimentação 0,00 0,00
8.3 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 136,00 m² 6,52 887,05
8.4 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 136,00 m² 1,81 246,21

8.5 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

4,08 m³ 892,47 3.641,26

8.6 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

179,52 m³xkm 0,78 140,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.862,21
9 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

9.1 90091 S. 3,80
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 
Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 
baixo nível de interferência

20,63 m³ 4,64 95,64

9.2 83682 S. 84,37 Camada Vertical Drenante com pedra Britada Num 1 e 2 16,50 m³ 102,93 1.698,37

9.3 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 
DMT acima de 30 km

726,00 m³xkm 0,77 558,00

 Dreno  

9.4 38052 I. 4,25
Tubo Dreno, corrugado, esperalado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo

41,25 m 5,19 213,88

9.5 73881/001 S. 0,89 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 107,25 m² 1,09 116,45
 Regularização Dreno  

9.6 96396 S. 87,76
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 
Simples - Exclusive escavação, carga e transporte

4,13 m³ 107,07 442,19

9.7 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

181,72 m³xkm 0,77 139,67

 Pavimentação  
9.8 96401 S. 5,26 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 20,63 m² 6,42 132,39
9.9 72943 S. 1,46 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 20,63 m² 1,78 36,75

9.10 95992 S. 719,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a Quente 
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive 
Transp.

0,62 m³ 878,07 544,40

9.11 93590 S. 0,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT acima de 30 km

27,28 m³xkm 0,77 20,97

Total do item.....................................................................................................................................................................3.998,71
10 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

10.1 94273 S. 26,70
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

32,00 m 32,57 1.042,37

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.042,37
11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

11.1 91131 CH. 276,95
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 337,88 0,00

11.2 94802 CH. 269,87
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de 
aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

2,00 Unid. 329,24 658,48

Estacionamento Cadeirante  

11.3 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 

com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,48 m² 676,37 324,66

Estacionamento Idoso  

11.4 34723 I. 554,40 Placa de Sinalização Estacionamento Idoso em chapa de aço Num 16, com 

pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado
0,48 m² 676,37 324,66

Total do item.....................................................................................................................................................................1.307,80

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 140.723,80
 Maravilha (SC), 30 de Outubro de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Abril/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Setembro/2019
 - Cub referente mês de Outubro/2019 = R$ 1.914,60

 - O BDI considerado foi de 24%
Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


