

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto : **ESTRUTURA / COBERTURA - VEÍCULOS DE APOIO**

Local : QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMITOS - RUA BARROS CASSAL n.50 - BAIRRO PROGRESSO

Área: **72,00 m²**

BDI = 22,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1.0 ESTRUTURA / COBERTURA						
1.1	72110	Estrutura de cobertura (12,00x6,50) - fornecimento e montagem	78,00	m²	75,36	5.877,77
1.2	84040	Telha de Aluzinco (0,43mm) - fornecimento e montagem	68,10	m²	36,70	2.499,52
1.3	41619	Telha translúcida - fornecimento e montagem	9,90	m²	47,70	472,19
1.4	72107	Algerosa -chapa galvanizada, corte 0,30m	12,00	m	24,73	296,77
Total do item:						9.146,25
2.0 VEDAÇÃO - PORTÕES						
2.1	74244/001	portão de correr - fornecimento e montagem (desc. Memorial)	25,00	m²	132,08	3.302,11
Total do item:						3.302,11
3.0 SERVIÇOS FINAIS						
3.1	9537	Limpeza final de obra	72,00	m²	2,33	167,65
Total do item:						167,65
TOTAL GERAL DA OBRA - COM B.D.I. (R\$)						12.616,01

Observações:

Palmitos, 23 de novembro de 2015.

- Valores de referência adotados pela tabela do SINAPI - outubro /2015 (com desoneração)
- O BDI considerado foi de 22,55%, já incluso nos custos unitários


MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista / CAU A44.173-2

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : ESTRUTURA / COBERTURA - VEÍCULOS DE APOIO

Local : QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMITOS - RUA BARROS CASSAL n.50 - BAIRRO PROGRESSO

Área: 72,00 m²

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
					%		%		%		%		%		%
	ESTRUTURA / COBERTURA	9.146,25	72,50%	R\$	9.146,25	100,00									
	VEDAÇÃO - PORTÕES	3.302,11	26,17%	R\$	3.302,11	100,00									
	SERVIÇOS FINAIS	167,65	1,33%	R\$	167,65	100,00									
	TOTAL SIMPLES	12.616,01	100,00	R\$	12.616,01	100,00									
	TOTAL ACUMULADO	12.616,01	100,00	R\$	12.616,01	100,00									

Palmitos, 23 de novembro de 2015.

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU A44.173-2
Responsável TécnicoNORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito do Município de Palmitos
Proponente