
ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC
Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento, drenagem pluvial e sinalização
Local :  RUA GENERAL OSÓRIO

Área Total:  1.358,60 m²  BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     
1.1 74209/001  S. 259,06 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) 2,50 m² 321,23 803,08  

Total do item.....................................................................................................................................................................803,08

2 LIMPEZA
2.1 73806/001   S. 1,22 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.358,60 m² 1,51 2.051,49
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.051,49

3 PAVIMENTAÇÃO - C.B.U.Q. Reperfilagem 3 cm

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
3.1 72943   S. 1,30 Execução Pintura ligação RR-2C (antes reperfilagem) 1.358,60 m² 1,61 2.187,35  
3.2 72965    S. 208,82 Fornecimento e transporte da massa de execução CAP-20 101,88 ton 258,94 26.380,81  

Total do item.....................................................................................................................................................................28.568,16

4 PAVIMENTAÇÃO - C.B.U.Q.Capa 3 cm

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - capa 3 cm  
4.1 72943   S. 1,30 Execução Pintura ligação RR-2C (antes capa) 1.315,90 m² 1,61 2.118,60  
4.2 72965    S. 208,82 Fornecimento e transporte da massa de execução CAP-20 98,70 ton 258,94 25.557,38  

Total do item.....................................................................................................................................................................27.675,98

5 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO 
5.1 5 S 02 908 00 D. 19,67 Remoção calçamento existente c/ transporte material para execu - 172,20 m² 24,39 4.199,96

ção da tubulação e boca de lobo      
 Total do item.....................................................................................................................................................................4.199,96

6 REGULARIZAÇÃO COM BASE 

 Regulariazação com Base onde foi Executada a tubulação
6.1 73710   S. 98,56 Selo dreno base de brita graduada (esp. 15 cm) c/ compactação 25,83 m³ 122,21 3.156,68
6.2 72943  S. 1,30 Pintura ligação RR-2C taxa 0,60 l/m² 172,20 m² 1,61 277,24
6.3 72965   S. 208,82 Selo dreno c/ C.B.U.Q (esp. = 5 cm) 21,50 ton 258,94 5.567,21

Total do item.....................................................................................................................................................................9.001,13

7 PINTURA DE SINALIZAÇÃO     7 PINTURA DE SINALIZAÇÃO     
7.1 72947  S. 19,50 Pintura Faixa contínua branca - acostamento 7,15 m² 24,18 172,89
7.2 72947   S. 19,50 Pintura Faixa de Segurança PARE 3,77 m² 24,18 91,16
7.3 72947   S. 19,50 Pintura Faixa de Segurança para pedestre 25,85 m² 24,18 625,05
7.4 72947   S. 19,50 Pintura Faixa continua meio pista - dupla amarela 18,30 m² 24,18 442,49

Total do item.....................................................................................................................................................................1.331,59

8 PLACAS DE SINALIZAÇÃO     

8.1
91127 G CEF. 235,14

Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço 
Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não 
Estrutural 0,32 m² 291,57 93,30

8.2 34723 I. 664,13 Placa Nome de Rua - 0,16 m² cada 0,32 m² 823,52 263,53
8.3 12387   I. 253,36 Poste em Aço para a placa de Nome de Rua 2,00 unid 314,17 628,34

Total do item.....................................................................................................................................................................985,17

9 DRENAGEM PLUVIAL      

9.1 Escavação das Valas     
9.1.1 74154/001  S. 5,03 Material de 1ª categoria 270,20 m³ 6,24 1.686,05
9.1.2 74015/001   S. 23,12 Reaterro e Apiolamento 162,10 m³ 28,67 4.647,41
9.2 Tubulação  (material e mão de obra)
9.2.1 7781   I. 25,11 Tubo de DN 40 cm 25,00 mts 31,14 778,50
9.2.2 92809    S. 35,79 Assentamento da tubulação de DN. 40 cm 25,00 mts 44,38 1.109,50
9.2.3 7765   I. 188,20 Tubo de DN 100 cm 92,00 mts 233,37 21.470,04
9.2.4 92815    S. 90,84 Assentamento da tubulação de DN. 100 cm 92,00 mts 112,64 10.362,88
9.3 Bocas de Lobo (material e mão de obra)
9.3.1 Composição 1.235,65 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 40 cm 2,00 unid. 1.532,21 3.064,42  
9.3.2 2S 04 960 07  D. 1.344,44 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 100 cm 3,00 unid. 1.667,11 5.001,33  
9.4   Remoção 
9.4.1 5S 04 999 01 D. 67,40 Remoção de tubo DN 40 cm 5,00 m 83,58 417,90
9.4.2 73899/001  S. 53,92 Remoção de boca de lobo DN 40 0,06 m³ 66,86 4,01
 Total do item.....................................................................................................................................................................48.542,04

10 CALÇADAS
10.1 73801/001  S. 17,84 Remoção do contrapiso existente - 4,80 x 0,10 m = 0,48 m³ 0,48 m³ 22,12 10,62
10.2 87682  S. 30,89 Contrapiso novo - argamassa traço 1:4 4,80 m² 38,30 183,84
 Total do item.....................................................................................................................................................................194,46

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 123.353,05

 
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO Setembro/2015) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  FEVEREIRO/2016
 - Cub referente mês de ABRIL/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 24%
Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Maravilha (SC), 06 de ABRIL de 2016.


