
Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua Anita Garibaldi e Rua João XXIII
Área: 1.822,40 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 259,06 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 2,50 m² 321,23 803,08  

Total do item.....................................................................................................................................................................803,08

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 1.831,05 m² 10,18 18.640,09

Total do item.....................................................................................................................................................................18.640,09

ORÇAMENTO GLOBAL  - PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO GLOBAL  - PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO GLOBAL  - PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO GLOBAL  - PASSEIO PÚBLICO

Total do item.....................................................................................................................................................................18.640,09

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 210,25 m² 22,30 4.688,58
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 17,48 m³ 8,91 155,75
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 1.454,30 m² 24,59 35.761,24
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 2,00 Unid. 82,00 164,00

Total do item.....................................................................................................................................................................40.769,57

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 1.831,05 m² 1,56 2.856,44
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 54,95 m³ 97,54 5.359,82
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 1.453,75 m² 21,34 31.023,03
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 253,25 m² 48,39 12.254,77
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 172,28 kg 7,30 1.257,64
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 33,35 m² 45,78 1.526,76
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 999,75 m² 77,83 77.810,54
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 253,25 m² 77,83 19.710,45
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 224,60 m² 80,70 18.125,22
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 229,40 m² 80,70 18.512,58  

 Total do item.....................................................................................................................................................................188.437,25

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 738,50 m 42,81 31.615,19

Total do item.....................................................................................................................................................................31.615,19

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 280.265,18
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua Anita Garibaldi e Rua João XXIII
Área: 1.822,40 m²

Valores Peso

CRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICOCRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICOCRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICOCRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º MêsValores Peso
(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 803,08 0,29% 803,08 0,29%   
        
2.0 Locação 18.640,09 6,65% 18.640,09 6,65%    
       
3.0 Retiradas 40.769,57 14,55% 20.384,79 7,27% 20.384,79 7,27%
         
4.0 Passeio Público 188.437,25 67,24% 56.531,18 20,17% 65.953,04 23,53% 65.953,04 23,53%
        
5.0 Meio Fio 31.615,19 11,28%     31.615,19 11,28%

    0,00 0,00%

       

 Simples   39.827,96 14,21% 76.915,97 27,44% 65.953,04 23,53% 97.568,23 34,81%
 280.265,18 100,00%

 Acumulado 39.827,96 14,21% 116.743,93 41,65% 36.377,06 65,18% 280.265,18 100,00%

 
   

 

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua Anita Garibaldi - Trecho I
Área: 417,20 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 342,27 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 0,00 m² 427,84 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 417,20 m² 10,18 4.247,10

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 417,20 m² 10,18 4.247,10
Total do item.....................................................................................................................................................................4.247,10

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 203,40 m² 22,30 4.535,82
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 15,60 m³ 8,91 139,00
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 59,80 m² 24,59 1.470,48
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 2,00 Unid. 82,00 164,00

Total do item.....................................................................................................................................................................6.309,30

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 417,20 m² 1,56 650,83
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 12,52 m³ 97,54 1.221,20
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 344,65 m² 21,34 7.354,83
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 48,10 m² 48,39 2.327,56
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 32,72 kg 7,30 238,86
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 5,80 m² 45,78 265,52
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 244,95 m² 77,83 19.064,46
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 48,10 m² 77,83 3.743,62
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 48,30 m² 80,70 3.897,81
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 51,40 m² 80,70 4.147,98  

 Total do item.....................................................................................................................................................................42.912,67

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 159,00 m 42,81 6.806,79

Total do item.....................................................................................................................................................................6.806,79

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 60.275,86
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua Anita Garibaldi - Trecho II
Área: 492,60 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 342,27 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 0,00 m² 427,84 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 492,60 m² 10,18 5.014,67

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 492,60 m² 10,18 5.014,67
Total do item.....................................................................................................................................................................5.014,67

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 6,85 m² 22,30 152,76
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 0,00 m³ 8,91 0,00
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 485,75 m² 24,59 11.944,59
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 0,00 Unid. 82,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................12.097,35

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 492,60 m² 1,56 768,46
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 14,78 m³ 97,54 1.441,64
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 376,75 m² 21,34 8.039,85
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 87,65 m² 48,39 4.241,38
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 59,62 kg 7,30 435,23
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 4,35 m² 45,78 199,14
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 249,85 m² 77,83 19.445,83
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 87,65 m² 77,83 6.821,80
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 61,50 m² 80,70 4.963,05
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 65,40 m² 80,70 5.277,78  

 Total do item.....................................................................................................................................................................51.634,16

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 199,00 m 42,81 8.519,19

Total do item.....................................................................................................................................................................8.519,19

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 77.265,37
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua Anita Garibaldi - Trecho III
Área: 299,70 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 342,27 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 0,00 m² 427,84 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 299,70 m² 10,18 3.050,95

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 299,70 m² 10,18 3.050,95
Total do item.....................................................................................................................................................................3.050,95

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 0,00 m² 22,30 0,00
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 0,00 m³ 8,91 0,00
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 299,70 m² 24,59 7.369,62
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 0,00 Unid. 82,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................7.369,62

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 299,70 m² 1,56 467,53
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 8,99 m³ 97,54 876,88
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 275,00 m² 21,34 5.868,50
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 6,75 m² 48,39 326,63
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 4,60 kg 7,30 33,58
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 4,35 m² 45,78 199,14
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 196,75 m² 77,83 15.313,05
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 6,75 m² 77,83 525,35
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 38,50 m² 80,70 3.106,95
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 39,75 m² 80,70 3.207,83  

 Total do item.....................................................................................................................................................................29.925,44

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 123,00 m 42,81 5.265,63

Total do item.....................................................................................................................................................................5.265,63

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 45.611,64
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua João XXIII - Trecho IV
Área: 272,70 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 342,27 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 0,00 m² 427,84 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 272,70 m² 10,18 2.776,09

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 272,70 m² 10,18 2.776,09
Total do item.....................................................................................................................................................................2.776,09

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 0,00 m² 22,30 0,00
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 0,00 m³ 8,91 0,00
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 272,70 m² 24,59 6.705,69
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 0,00 Unid. 82,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................6.705,69

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 272,70 m² 1,56 425,41
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 8,19 m³ 97,54 798,85
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 196,90 m² 21,34 4.201,85
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 55,65 m² 48,39 2.692,90
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 37,86 kg 7,30 276,38
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 7,25 m² 45,78 331,91
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 129,50 m² 77,83 10.078,99
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 55,65 m² 77,83 4.331,24
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 33,45 m² 80,70 2.699,42
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 33,95 m² 80,70 2.739,77  

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.576,72

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 113,00 m 42,81 4.837,53

Total do item.....................................................................................................................................................................4.837,53

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 42.896,03
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua João XXIII - Trecho V
Área: 177,80 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 342,27 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 0,00 m² 427,84 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 177,80 m² 10,18 1.810,00

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 177,80 m² 10,18 1.810,00
Total do item.....................................................................................................................................................................1.810,00

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 0,00 m² 22,30 0,00
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 0,00 m³ 8,91 0,00
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 177,80 m² 24,59 4.372,10
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 0,00 Unid. 82,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................4.372,10

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 177,80 m² 1,56 277,37
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 5,34 m³ 97,54 520,86
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 103,85 m² 21,34 2.216,16
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 55,10 m² 48,39 2.666,29
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 37,48 kg 7,30 273,60
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 5,80 m² 45,78 265,52
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 66,00 m² 77,83 5.136,78
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 55,10 m² 77,83 4.288,43
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 21,45 m² 80,70 1.731,02
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 16,40 m² 80,70 1.323,48  

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.699,51

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 73,00 m 42,81 3.125,13

Total do item.....................................................................................................................................................................3.125,13

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 28.006,74
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI



Município : PALMITOS- SC
Projeto :   PASSEIO PÚBLICO
Local :  Rua João XXIII - Trecho VI
Área: 162,40 m² BDI = 25%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1.0 PLACAS - Convênio e Inauguração     
1.1 74209/001  S. 259,06 Placa da obra  do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) 2,50 m² 321,23 803,08  

Total do item.....................................................................................................................................................................803,08

2.0 LOCAÇÃO   
2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 171,05 m² 10,18 1.741,29

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICOORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

2.1 73992/001 S. 8,14 Locação da Obra 171,05 m² 10,18 1.741,29
Total do item.....................................................................................................................................................................1.741,29

3.0 RETIRADAS
3.1 73801/002 17,84 Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm 0,00 m² 22,30 0,00
3.2 74255/001 S. 7,13 Carga manual de Terra em Caminhão Basculante 1,88 m³ 8,91 16,75
3.3 5S 02 908 00 D. 19,67 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos 158,55 m² 24,59 3.898,74
3.4 85186 S. 65,60 Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho 0,00 Unid. 82,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................3.915,49

4.0 PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e Compactação   
4.1.1 72961 S. 1,25 Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm 171,05 m² 1,56 266,84
4.2 Preenchimento e Compactação  
4.2.1 73817/001 S. 78,03 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 5,13 m³ 97,54 500,38
4.3 Contrapiso/Piso alisado
4.3.1 73907/006 S. 17,07 Lastro de Concreto esp. 3 cm 156,60 m² 21,34 3.341,84
4.3.2 87702 S. 38,71 Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm 0,00 m² 48,39 0,00
4.3.3 73994/001 S. 5,84 Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm) 0,00 kg 7,30 0,00
4.3.4 76447/001  S. 36,62 Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes 5,80 m² 45,78 265,52
4.4 Passeio Público
4.4.1 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 112,70 m² 77,83 8.771,44
4.4.2 Composição 1* 62,26 Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra) 0,00 m² 77,83 0,00
4.4.3 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 21,40 m² 80,70 1.726,98
4.4.4 Composição 2* 64,56 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra) 22,50 m² 80,70 1.815,75  

 Total do item.....................................................................................................................................................................16.688,75

5.0 MEIO FIO
5.1 74223/001 S 34,25 Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco 71,50 m 42,81 3.060,92

Total do item.....................................................................................................................................................................3.060,92

 

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 26.209,53
Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.  

S = Planilha SINAPI sintético
I = Planilha SINAPI insumos
D = Planilha DNIT Setembro/2015
Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm
Observações:
 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R$ 1.562,99
 - O BDI considerado foi de 25%
Importante:
 A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI


