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MUNICÍPIO DE PALMITOS 

 

PREFEITO NORBERTO PAULO GONZATTI 

PROJETO  READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ENCASCALHAMENTO 

LOCAL  ESTRADAS RURAIS – PALMITOS - SC 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se à execução de cascalhamento nas estradas rurais do município, 

passando pelas linhas: Caravagio; Santa Maria Goretti, Cruzamento Techio e Taquarussu; Cascalho e 

Taquarussu, com comprimento total de 12.027,37 m, e área de 46.875,00 m² no município de PALMITOS / 

SC. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Para a execução de alargamento de pista, remoção de camada vegetal, remoção de árvores 

de qualquer espécie, retirada de cascalho, e realização de qualquer serviço, deverão ser 

solicitadas as respectivas Licenças Ambientais antes da execução dos serviços. 

Também deverá ser solicitada Licença Ambiental nos locais onde os serviços serão 

executados em Área de Preservação Permanente. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Será executado revestimento primário na pista, que constitui uma camada executada diretamente sobre o 

subleito. O material a ser utilizado será composto de cascalho de cava, que por sua vez já contêm a 

quantidade de finos necessária para a sua aplicação, sem a necessidade de adição. 

Antes da aplicação do revestimento, a pista deverá ser escarificada á uma profundidade média de 20 cm, de 

modo a promover uma melhor homogeneização do solo com o material de revestimento a ser aplicado. 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Motoniveladora; Caminhões basculantes; retroescavadeiras; caminhão pipa; rolo compactador liso, 

escavadeira hidráulica; 
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Após a escarificação do local, o material para revestimento (cascalho), deverá ser aplicado sobre a pista 

com o auxílio de caminhão caçamba e espalhado com o auxílio de motoniveladora, de modo que fique uma 

camada homogênea e regular de 15 cm de espessura média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escarificação da pista; 

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 

Figura 2: Espalhamento do material (cascalho); 

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 
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Caso o material (cascalho) esteja muito seco, deverá ser umedecido com auxílio de caminhão pipa após o 

espalhamento e antes da compactação. Em contrapartida, se o material estiver muito úmido, deverá ser 

espalhado e deixado secar ao sol antes da compactação, de modo que o material deverá ser compactado 

somente após estar na umidade correta, denominada (umidade ótima). 

A umidade ótima para compactação deverá ser verificada visualmente, sendo que de maneira geral o solo 

não deve estar nem seco e nem encharcado. 

Após isso então, deverá ser procedida a etapa de compactação do material, que deverá ser realizada com 

rolo compactador liso iniciando nas bordas para o centro da pista em ambos os lados, com no mínimo 8 

repetições, conforme figura representativa abaixo. 

O abaulamento transversal da pista deverá ter inclinação média de 4% para os dois lados da mesma, sendo 

a parte mais alta no centro. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Nivelamento com motoniveladora; 

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 

 

 

Figura 4: Compactação; 

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 
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Nas laterais da pista deverão ser executadas valas para escoamento da água da chuva em todo o trajeto. As 

valas deverão ter em média largura de 50 cm e altura de 40 cm, e deverão ser espaçadas cada cerca de 50 

m em trechos planos e a cada 30 m em trechos inclinados. Também deverão ser executadas canaletas 

laterais para o esgotamento dessa água, conforme visualizado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Camada de revestimento final;  

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 
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TALUDES LATERAIS 

Nos locais onde for necessária a readequação e corte de taludes para o alargamento da plataforma, os 

mesmos deverão ser executados de modo que fiquem com inclinação máxima de 45º (1V:1H). 

SINALIZAÇÃO DA OBRA 

Durante a execução da obra, a prefeitura municipal deverá sinalizar o local, indicando a movimentação de 

máquinas em todo o trecho onde está sendo executado os serviços. 

CÁLCULO DAS HORAS MÁQUINAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Comprimento total da área a ser encascalhada       = 12.027,37 m  

Área total a ser encascalhada considerando largura média de 3,90m (12.027,37 m x 3,90m) = 46.875,00 m² 

Como base de cálculo das horas gastas para a execução dos serviços tomamos como base a mão de obra 

da região da AMERIOS sendo que em média 4 caminhões basculante trabalhando 8 horas por dia, 

considerando a distância da cascalheira 5,0 Km faz cerca de 750,00 m² diários de encascalhamento 

considerando espessura de 15 cm. 

Ainda, se os caminhões trabalham 8 horas diárias, o rolo trabalhará 4 horas, a motoniveladora 8 horas e a 

escavadeira hidráulica responsável pelo carregamento do cascalho trabalhará 7 horas. 

Figura 6: Valas e canaletas laterais para escoamento da água; 

FONTE: Manual de conservação e recuperação de estradas vicinais - 1988 
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Tendo esses dados como base, segue abaixo o cálculo dos quantitativos gastos para a execução do 

serviço.  

 

Área total          = 46.875,00 m² 

Dias trabalhados para executar = 46.875,00 m² / 750 m² / dia    = 62,5 dias 

Total de horas trabalhadas por dia: 

4 caminhões basculantes= 4 x 8 horas       = 32,00 h 

1 escavadeira hidráulica        = 7,00 h 

1 motoniveladora         = 8,00 h 

1 rolo           = 4,00 h 

1 caminhão pipa         = 3,00 h 

∑ total de horas  / dia        = 54,00 horas  

 

Total de horas máquinas necessárias para executar o serviço: 

54,00 horas diárias x 62,50 dias        = 3.375 horas / máquinas 

 

Total de horas máquinas de motoniveladora para execução dos serviços   = 500 horas / máquinas  

 

 

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Cassol Basso 

Assessor em Engenharia Civil – Amerios  

CREA/SC 112.213-2 

CREA Registro Nacional 2510463209 


