
                                     ORÇAMENTO 
fl. 01/07

Nome da Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER

Área: 130,70 m²

Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, N° 30 – BAIRRO AURORA
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

ORÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS     

1.1 Placa

1.1.1 4813 I. 225,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
2,88 m² 276,75 797,04

1.1.2 6081 I. 31,69 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 24,00 m³ 38,98 935,52

1.1.3 97083 2,87

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO

130,73 m² 3,53 461,48

1.2 Abrigo de materiais

1.2.1 98443 67,92

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 

VÃO

27,50 m² 83,54 2.297,35

1.2.2 94207 36,43

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
14,00 m² 44,81 627,34

1.2.3 98460 96,76
PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, COM 

REAPROVEITAMENTO 7,50 m²
119,01 892,58

1.2.4 10555 I. 174,17

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF

1,00 und 214,23 214,23

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.225,54

2.0 REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES

2.1 97631 2,80
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
46,36 m² 3,44 159,48

2.2 98529 63,71

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. (Remoção 2 árvores interna do lote 

devido às intervenções necessárias no local)

2,00 und 78,36 156,72

2.3 97622 47,39
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
8,67 m³ 58,29 505,37

2.4 97633 15,29
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAM.
92,42 m² 18,81 1.738,42

2.5 97645 29,09 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 14,50 m² 35,78 518,81

2.6 97644 7,83 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 12,00 m² 9,63 115,56

2.7 97663 10,28 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 13,00 und 12,64 164,32

2.8 97674 2,87
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
120,85 m² 3,53 426,60

2.9 88316 18,05
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (remoção da estrutura do 

telhado e demais itens)
24,00 H 22,20 532,80

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................4.318,08

3.0 PISO GERAL

3.1 Piso interno

3.1.1 4741 I. 77,05 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 3,31 m³ 94,77 313,69

3.1.2 94994 89,05
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
68,62 m² 109,53 7.515,95

3.1.3 87620 26,59

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM

49,27 m² 32,71 1.611,62

3.1.4 87251 38,52

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2 (antiderrapante)
133,88 m² 47,38 6.343,23

3.1.5 87251 38,52

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2 (liso)
40,36 m² 47,38 1.912,26

3.1.6 88649 6,53
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45CM
49,70 m² 8,03 399,09

3.2
Piso externo área de brincar/ piso do abrigo para os recipientes de gás/laje 

armada para o abrigo

3.2.1 4741 I. 77,05 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 4,88 m³ 94,77 462,48

3.2.2 94993 72,04

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO.
107,05 m² 88,61 9.485,70

3.2.3 95952 1.840,26

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. (laje em 

concreto armado para o abrigo dos recipientes de gás)

0,29 m³ 2263,52 656,42

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................28.700,44

4.0 ALVENARIA / REVESTIMENTOS

4.1 Alvenaria de fechamento - BLOCOS ESPESSURA DE 14CM

4.1.1 103334 118,95

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

346,55 m² 146,31 50.703,73

 BDI 01 =  23,00 %  BDI 02 =  19,00 %



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

4.2 Vergas e contra-vergas

4.2.1 93183 58,36 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 41,25 ml 71,78 2.960,93

4.2.2 93195 53,76
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO
33,75 ml 66,12 2.231,55

4.3 Revestimento paredes internas

4.3.1 87878 4,15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL

334,80 m² 5,10 1.707,48

4.3.2 87547 15,96

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS

194,85 m² 19,63 3.824,91

4.3.3 87545 18,65

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

241,72 m² 22,94 5.545,06

4.3.4 87269 45,83

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

241,72 m² 56,37 13.625,76

4.3.5 88485 2,33 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 194,85 m² 2,87 559,22

4.3.6 88489 13,14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.
212,85 m² 16,16 3.439,66

4.1 Revestimento paredes externas

4.4.1 87905 7,91

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

208,43 m² 9,73 2.028,02

4.4.2 87547 15,96

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS

208,43 m² 19,63 4.091,48

4.4.3 88485 2,33 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 208,43 m² 2,87 598,19

4.4.4 88489 13,14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.
208,43 m² 16,16 3.368,23

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................94.684,22

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1 Vigas baldrame

5.1.1 98557 29,63 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 33,00 m² 36,44 1.202,52

Total do item.....................................................................................................................................................................................................................................................................................1.202,52

6.0 GRANITOS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS

6.1 Bancadas

6.1.1 Composição 1 606,79
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

(bancadas com apoio das muretas de alvenaria)
7,92 m² 746,35 5.911,09

6.1.2 103334 118,95

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

4,32 m² 146,31 632,06

6.1.3 87878 4,15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL

10,26 m² 5,10 52,33

6.1.4 87547 15,96

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS

10,26 m² 19,63 201,40

6.1.5 87269 45,83

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

10,26 m² 56,37 578,36

6.2 Peitoril das janelas

6.2.1 101965 131,94
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COM PINGADEIRA
28,40 m 162,29 4.609,04

6.3 Divisória de granilite para o sanitário dos professores

6.3.1 102257 270,54
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
29,02 ml 332,76 9.656,70

Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................21.640,98

7.0 ESQUADRIAS 

7.1 JANELAS EM ALUMÍNIO - VIDRO LISO 8mm

7.1.1 94573 434,33

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,65 m² 534,23 6.758,01

7.1.2 100674 631,45

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

6,30 m² 776,68 4.893,08

7.1.3 Cotação 336,17
EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM DIÂMETRO MÉDIO DE Ø20cm - FUNCIONA 

COM ELETRICIDADE (Parede do novo sanitário feminino)
1,00 und 400,04 400,04

7.1.4 102180 359,19 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 8,18 m² 441,80 3.613,92

7.1.5 99861 489,87
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM.
12,65 m² 602,54 7.622,13



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

7.1.6 94569 577,86

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

4,19 m² 710,77 2.978,13

7.2 JANELAS EM FERRO/BASCULANTE - VIDRO LISO 8mm

7.2.1 94559 531,07

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,43 m² 653,22 4.853,42

7.2.2 102168 320,4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
7,43 m² 394,09 2.928,09

7.3 PORTAS

7.3.1 Itens para porta sanitário adaptado

7.3.1.1 5080 I. 20,89
PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, PARA 

PORTAS
1,00 und 25,69 25,69

7.3.1.2 10851 I. 57,96

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 

PARA FIXACAO) (ver figura 46 do item 5.3.5.3)

1,00 und 71,29 71,29

7.3.1.3 Cotação 220,49

ALARME  PARA SANITÁRIO PcD COM 2 BOTÕES E COM FIO - ACIONADOR 

INTERNO E SIRENE EXTERNA (ADESIVOS COM SINALIZAÇÃO EM 

CONFORMIDADE COM A NORMA 9050)

1,00 und 262,38 262,38

7.3.2 Alumínio na cor branca

7.3.2.1 91341 692,98
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (veneziana)
19,56 m² 852,37 16.672,36

7.3.2.2 91338 910,65
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (liso)
5,46 m² 1120,10 6.115,75

7.3.3 Sanfonada em PVC

7.3.3.1 Cotação 140,68 PORTA SANFONADA 0,80mx2,10m PVC Branca 4,00 und 167,41 669,64

 Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................57.863,93

8.0 ACESSIBILIDADE INTERNA

8.1 Guias podotáteis - emborrachadas coladas sobre o piso

8.1.1 101736 95,09
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO 

ACRÍLICO (podotátil de alerta)
13,80 m 113,16 1.561,61

8.1.2 101737 114,71
PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO 

ACRÍLICO (podotátil direcional)
15,10 m 136,50 2.061,15

8.2 Argamassa para preenchimento e correção dos desníveis internos

8.2.1 94990 562,70
EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
4,86 m³ 669,61 3.254,30

8.3 Plataforma elevatória enclausurada

8.3.1 Cotação 43.600,00 PLATAFORMA ELEVATÓRIA ENCLAUSURADA 1,00 m 51.884,00 51.884,00

(Equipamento deverá seguir todas as normativas pertinentes)

 Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................58.761,06

9.0 TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

9.1 Remoção de parte do beiral e telhas

9.1.1 88316 18,05 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 22,20 355,20

9.2 Estrutura e telhamento

9.2.1 94207 45,54

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
208,05 m² 56,01 11.652,88

9.2.2 94223 78,53
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
12,90 m 96,59 1.246,01

9.2.3 92543 21,48

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
208,05 m² 26,42 5.496,68

9.2.4 92566 22,17

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (Para montagem das tesouras)

208,05 m² 27,27 5.673,52

9.3 Forro interno e beiral em PVC

9.3.1 96485 64,70
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

E STRUTURA DE FIXAÇÃO.
247,95 m² 79,58 19.731,86

9.3.2 36250 I. 5,39
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (equivale a 

53 barras)
205,20 m 6,63 1.360,48

9.3.3 3993 I. 111,89
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (espelho para as abas/beiriais)
11,63 m² 137,62 1.600,52

9.4 Captação das águas pluviais

9.4.1 94228 95,42
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
34,25 ml 117,37 4.019,92

9.4.2 94231 56,57
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
51,10 ml 69,58 3.555,54

9.4.3 101979 50,58
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. (acabamento sobre 

a platibanda)
25,80 ml 62,21 1.605,02

9.4.4 89578 38,63
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
8,00 ml 47,51 380,08

9.4.5 89580 76,45
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
15,00 und 94,03 1.410,45

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................58.088,16

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

10.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.1.1 Equipamentos para sanitários PcD

10.1.1.1 95471 483,40
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 594,58 594,58

10.1.1.2 100878 416,25
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6,00 und 511,99 3.071,94

10.1.1.3 100849 38,49 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 und 47,34 331,38

10.1.1.4 100848 350,30 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 430,87 1.723,48

10.1.1.5 100851 76,91 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 94,60 378,40

10.1.1.6 100858 534,55
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 und 657,50 657,50

10.1.1.7 95544 43,47
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO

11,00 und 53,47 588,17

10.1.1.8 37401 I. 54,66 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 5,00 und 67,23 336,15

10.1.1.9 95547 61,61
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
5,00 und 75,78 378,90

10.1.1.10 86904 125,76
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 und 154,68 154,68

10.1.1.11 86920 660,20

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 und 812,05 812,05

10.1.1.12 86909 122,65
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 und 150,86 150,86

10.1.1.13 36796 I. 139,24
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO 

BICA BAIXA
12,00 und 171,27 2.055,24

10.1.1.14 11777 I. 126,52
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 

V)
1,00 und 155,62 155,62

10.1.1.15 86900 183,05
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 und 225,15 450,30

10.1.1.16 86901 121,65
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
11,00 und 149,63 1.645,93

10.1.2 Barras de apoio

10.1.2.1 Nas Bacias sanitárias

10.1.2.1.1 36220 I. 125,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
1,00 und 153,75 153,75

10.1.2.1.2 36080 I. 135,20
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
2,00 und 166,30 332,60

10.1.2.2 Nos Lavatórios - barra lateral e barra vertical

10.1.2.2.1 Cotação 78,95 BARRA DE APOIO LATERAL EM FORMATO DE "U" (0,76m) 1,00 und 93,95 93,95

10.1.2.2.2 36218 I. 109,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
1,00 und 134,07 134,07

10.1.2.3 Sistema de tratamento de esgoto

10.1.2.3.1 97906 424,06
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO
5,00 und 521,59 2.607,95

10.1.2.3.2 98104 434,42

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
1,00 und 534,34 534,34

10.1.2.3.3 5678 124,64

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. (ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO 

BIORREATOR E DO BIOFILTRO)

4,00 CHP 153,31 613,24

10.1.2.3.4 Cotação 20.663,00
BIORREATOR + BIOFILTRO EM PRFV, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS                   

** PRFV – Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro. (ver fabricante)
1,00 und 24.588,97 24.588,97

10.1.2.3.5 Composição 2 14.340,38
SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL, 

DIMENSÃO VARIÁVEL: 5,72m + 20,74m + 20,28m + 1,37m x 2,00 = 96,22m²
1,00 und 17.638,67            17.638,67

10.1.2.4 Tubos e equipamentos geral 

10.1.2.4.1 11712 I. 39,04 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 5,00 und 48,02 240,10

10.1.2.4.2 89711 18,65
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
11,20 ml 22,94 256,93

10.1.2.4.3 89712 28,48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT
27,60 ml 35,03 966,83

10.1.2.4.4 89713 43,48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
0,50 ml 53,48 26,74

10.1.2.4.5 89714 44,35
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
60,60 ml 54,55 3.305,73

10.1.2.4.6 3528 I. 9,41 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 27,00 und 11,57 312,39

10.1.2.4.7 3518 I. 3,57 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00 und 4,39 52,68

10.1.2.4.8 37951 I. 2,44 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 9,00 und 3,00 27,00

10.1.2.4.9 3520 I. 9,48 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 11,66 23,32

10.1.2.4.10 37949 I. 2,14 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 16,00 und 2,63 42,08

10.1.2.4.11 3526 I. 2,87 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00 und 3,53 42,36

10.1.2.4.12 20088 14,10 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 9,00 und 17,34 156,06

10.1.2.4.13 Cotação 3,69 Tê 90° ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm  8,00 und 4,39 35,12

10.1.2.4.14 3670 I. 19,73
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
11,00 und 24,27 266,97

10.1.2.4.15 10911 I. 24,71
JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
5,00 und 30,39 151,95



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

10.1.2.4.16 89778 14,86

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO
17,00 und 18,28 310,76

10.1.2.4.17 89813 6,84

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO
16,00 und 8,41 134,56

10.1.2.4.18 3659 I. 18,53
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
5,00 und 22,79 113,95

10.1.2.4.19 89784 19,65

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

6,00 und 24,17
145,02

10.2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

10.2.1 Cotação 3.433,00 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA 1,00 und 4.222,59              4.222,59

10.2.2 94704 25,08

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 und 30,85 30,85

10.2.3 89446 5,42
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
42,00 ml 6,67 280,14

10.2.4 89447 11,54
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
42,90 ml 14,19 608,75

10.2.5 89448 16,60
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
24,90 ml 20,42 508,46

10.2.6 89449 19,10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6,60 ml 23,49 155,03

89501 14,31
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 17,60 17,60

10.2.7 89497 11,93
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 und 14,67 29,34

10.2.8 89492 7,17
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00 und 8,82 70,56

10.2.9 89481 4,49
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
21,00 und 5,52 115,92

10.2.10 3538 I. 4,77
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
5,00 und 5,87 29,35

10.2.11 89398 17,22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 und 21,18 84,72

10.2.12 89395 11,52
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
18,00 und 14,17 255,06

10.2.13 94691 16,46

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3,00 und 20,25 60,75

10.2.14 89987 72,47
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00 und 89,14 445,70

10.2.15 94495 47,17
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
3,00 und 58,02 174,06

10.2.16 103038 61,29
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 75,39 75,39

10.2.17 103037 45,78
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 und 56,31 56,31

10.2.18 103039 66,44
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 81,72 81,72

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................74.095,57

11.0 ESTRUTURAL

Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso

ESTRUTURA 1

11.1 0,00 FUNDAÇÃO EM SAPATAS 1,00 und 4.437,76 4.437,76

11.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 46.926,97 46.926,97

ESTRUTURA 2

11.3 0,00 FUNDAÇÃO EM SAPATAS 1,00 und 3.146,11 3.146,11

SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 24.739,11 24.739,11

ESTRUTURA 3

COBERTURA MÉTÁLICA 1,00 und 22.212,84 22.212,84

ESTRUTURA 4

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 2.970,88 2.970,88

Total do sub item............................................................................................................................................................................................................................................................................104.433,67

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS

Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostini

12.1 0,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS 1,00 und 31.294,14 31.294,14

12.3 0,00 TELEFONE E INTERNET 1,00 und 2.632,49 2.632,49

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................33.926,63

13.0 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL

13.1 Extintores e placas

13.1.1 101908 164,49
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 und 202,32 404,64



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

13.1.2 37557 I. 14,44

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (placas 

sob e sobre os extintores)

2,00 und 17,76 35,52

13.2 Uso de gás

13.2.1 Cotação 32,89
GRADE DE VENTILAÇÃO CIRCULAR BRANCO 15cm (ventilação permanente para 

cozinha)
2,00 und 39,14 78,28

13.2.2 92688 32,65

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA,DN 20 (3/4"), INSTALAÇÃO. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

22,90 m 40,16 919,66

13.2.3 20260 I. 15,15
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", 

COMPRIMENTO DE 1M
1,00 und 18,63 18,63

13.2.4 11756 I. 30,30 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 1,00 und 37,27 37,27

13.2.5 Cotação 34,00 REGISTRO ABRE FECHA GÁS LATÃO RETO 1/2 MACHO/FEMEA (fecho rápido) 2,00 und 40,46 80,92

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................1.574,92

14.0 PARTE EXTERNA

14.1 Calçada pública em paver

14.1.1 97631 2,80
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
165,71 m² 3,44 570,04

14.1.2 5678 124,64

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

3,00 CHP 153,31 459,93

14.1.3 98529 63,71
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
1,00 und 78,36 78,36

14.1.4 88316 18,05 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoções em geral) 8,00 H 22,20 177,60

14.1.5 93028 59,71

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE 

PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA

90,28 m² 73,44 6.630,16

14.1.6 93029 65,62

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 25 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA (direcional)

18,73 m² 80,71 1.511,70

14.1.7 93029 65,62

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 25 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA (alerta)

1,97 m² 80,71 159,00

14.1.8 98504 10,86 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 43,16 m² 13,36 576,62

14.1.9 94273 45,08

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO).

79,00 m 55,45 4.380,55

Total do item.............................................................................................................................................................................................................................................................................14.543,96

15.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

15.1 88316 18,05 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 22,20 532,80

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................532,80

TOTAL GERAL DA OBRA ............................................................................................................................................. R$ 560.592,48

*Cotação: Itens com cotação de preço poderão ser conferidos pelo município antes da licitação.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos) Maravilha  (SC), fevereiro de 2022.

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Dezembro / 2021. ________________________________________
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