
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.783,25 m²

N.º Nome da Rua  Asfalto (m²) R$ (total)

1 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho I 2.475,40 297.264,05

2 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho II 2.000,00 336.515,37

3 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho III 1.945,70 331.870,80

4 Rua Anita Garibaldi - Trecho I 1.520,95 136.719,80

5 Rua Anita Garibaldi - Trecho II 1.546,90 185.806,10

6 Rua Anita Garibaldi - Trecho III 571,05 153.798,69

7 Rua João XXIII - Trecho I 985,55 113.120,41

8 Rua João XXIII - Trecho II 809,30 66.816,14

9 Rua Bento Gonçalves - Trecho I 915,85 82.757,54

10 Rua Bento Gonçalves - Trecho I 2.012,55 251.035,38

14.783,25 1.955.704,29

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total....................

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, 

RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I e II



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.783,25 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
1,00 Unid. 2.378,56 2.378,56

 

Total do item.....................................................................................................................................................................2.378,56

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 484,24 m³ 65,23 31.588,62

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
1.213,26 t 3,46 4.203,70

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 2.294,32 m³ 8,71 19.985,36

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
4.171,60 t 3,21 13.385,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................69.162,68

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 1.529,57 m³ 218,18 333.728,92

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
3.212,06 t 3,21 10.306,22

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 764,80 m³ 255,57 195.456,57

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
1.682,52 t 3,21 5.398,53

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 5.098,50 m² 0,46 2.363,66

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 6,12 t 5.987,76 36.645,12

 Total do item.....................................................................................................................................................................583.899,03

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 14.783,25 m² 0,34 5.049,96

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 5,90 t 3.758,66 22.176,07

4.3 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 1.847,91 t 291,07 537.866,73

4.4 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 90,56 t 4.471,12 404.904,19

 Total do item.....................................................................................................................................................................969.996,94

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 589,30 m² 35,25 20.770,35

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 202,80 m² 51,69 10.483,02

Total do item.....................................................................................................................................................................31.253,37

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 537,52 m³ 8,71 4.682,23

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 422,72 m³ 19,46 8.225,71

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 96,00 m 286,82 27.534,91

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 121,50 m 466,45 56.674,26

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

136,00 m 663,73 90.267,12

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
7,00 Unid. 4.477,66 31.343,59

Total do item.....................................................................................................................................................................218.727,82

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
1.213,50 m 66,16 80.285,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.285,89

TOTAL GERAL .........................................................R$ 1.955.704,29

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 24%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Custo R$Item Discriminação Quant. Unid.

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - 

Trecho I e II



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.783,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.378,56 0,12% 100,00 100,00

2 REMOÇÕES R$ 69.162,68 3,54% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS R$ 583.899,03 29,86% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 969.996,94 49,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 31.253,37 1,60% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 218.727,82 11,18% 50,00 50,00 50,00 100,00

7 MEIO FIO R$ 80.285,89 4,11% 100,00 100,00

R$ 1.955.704,29 100,00%

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

CRONOGRAMA GLOBAL  

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA 

BENTO GONÇALVES - Trecho I e II

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL SIMPLES (%) 26,46 % 26,34 % 20,75 % 26,45 %

MÊS 4

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 517.507,13  R$ 515.128,57  R$ 405.764,66  R$ 517.303,92

TOTAL ACUMULADO (%) 26,46 % 52,80 % 73,55 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 517.507,13  R$ 1.032.635,71  R$ 1.438.400,37

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

 R$ 1.955.704,29



(R$ 26,939 + 0,253 x D) por Tonelada

DMT's =    Arąucária/PR Maravilha/SC (Gaia Rodovias) 516 km (REPAR - PR)

Canoas - RS Maravilha/SC (Gaia Rodovias) 508 km (REFAP - RS)

São José dos 

Campos - SP
Maravilha/SC (Gaia Rodovias) 1.048 km (REVAP - SP)

Índice Pav. Julho/2014 270,237

Índice Pav. Junho/2023 544,133

  Índice Atualizado 2,014

R$ 317,09

R$ 313,03

R$ 588,11

ORIGENS:                                                                                                   R$ 2.886,01

                                                                                                   R$ 2.997,68

                                                                                                   R$ 3.136,61
ICMS = 17,00   %   

Aquisição R$ 2.886,01

c/ ICMS 17% R$ 490,62

c/ PIS 0,65% R$ 18,76

c/ COFINS 3,00% R$ 86,58

R$ 3.481,97

Aquisição R$ 2.997,68

c/ ICMS 17% R$ 509,60

c/ PIS 0,65% R$ 19,48

c/ COFINS 3,00% R$ 89,93

R$ 3.616,70

Aquisição R$ 3.136,61

c/ ICMS 17% R$ 533,22

c/ PIS 0,65% R$ 20,39

c/ COFINS 3,00% R$ 94,10

R$ 3.784,32

Aquisição Transportes Total
Paraná R$ 3.481,97 R$ 317,09 R$ 3.799,06
Rio Grande do Sul R$ 3.616,70 R$ 313,03 R$ 3.929,73
São Paulo R$ 3.784,32 R$ 588,11 R$ 4.372,43

R$ 3.799,06

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

ICMS = 17,00   %   - Data Base (Fórmula) = Julho - 2014

CUSTO DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE CAP 50/70

EQUAÇOES TARIFÁRIAS CONSTANTES DA PORTARIA N°- 1977, DE 25/1O/2017

Parcela Relativa as  Custo Direto  / Rooovia Com Revestimento Asfáltico

Rodovia Pavimentada = 

TRANSPORTE ATÉ O  CANTEIRO DE OBRAS

PIS = 0,65   %   - Data Base (Orçamento) = Julho - 2023

COFINS = 3  %  

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator da Atualizacáo

(1 - %ICMS/100)

Análise do custo de Transporte

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 516) = R$ 157,48

Custo do Transporte (R$/t) =        

Canoas - RS                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 508) = R$ 155,46

Custo do Transporte (R$/t) =        

São José dos Campos - SP                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 1.048) = R$ 292,08

Custo do Transporte (R$/t) =        

Custo de Aquisição (R$/t) = 

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

Araucária - PR

Canoas - RS

São José dos Campos
DATA BASE (Aquisiçäo) -  ANP Maio/2023

DATA BASE (Orçamento) -  Julho/2023

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

Canoas - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

São José dos Campos - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Melhor Opção = 

ANÁLISE DOS CUSTOS DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE CAP 50/70

Produto Estado/Região
Custos

CAP 50/70



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado
Preço 

(R$/kg)

Preço 

(R$/t)

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Acre - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Alagoas - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Amapá - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Amazonas 4,06721 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,39890 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,27093 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Distrito Federal - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Espírito Santo 3,08564 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Goiás 3,59104 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Maranhão - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Mato Grosso 4,02917 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Mato Grosso do Sul 2,99003 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18124 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Pará 4,11467 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Paraíba - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Paraná 2,88601 2.886,01

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Pernambuco - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Piauí - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Rio de Janeiro 3,06305 -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Norte - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 2,99768 2.997,68

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Rondônia - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Roraima - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Santa Catarina - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 São Paulo 3,13661 3.136,61

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Sergipe - -

mai/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Tocantins 3,02456 -

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 
Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) 

distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



(R$ 26,939 + 0,253 x D) por Tonelada

DMT's =    Arąucária/PR Palmitos/SC (Canteiro) 508 km (REPAR - PR)

Canoas - RS Palmitos/SC (Canteiro) 466km (REFAP - RS)

São José dos 

Campos - SP
Palmitos/SC (Canteiro) 1.037 km (REVAP - SP)

Índice Pav. Julho/2014 270,237

Índice Pav. Junho/2023 544,133

  Índice Atualizado 2,014

R$ 313,02

R$ 291,64

R$ 582,52

ORIGENS:                                                                                                   R$ 4.183,60

                                                                                                   R$ 3.975,22

                                                                                                   -

ICMS = 17,00   %   

Aquisição R$ 4.183,60

c/ ICMS 17% R$ 711,21

c/ PIS 0,65% R$ 27,19

c/ COFINS 3,00% R$ 125,51

R$ 5.047,52

Aquisição R$ 3.975,22

c/ ICMS 17% R$ 675,79

c/ PIS 0,65% R$ 25,84

c/ COFINS 3,00% R$ 119,26

R$ 4.796,11

Aquisição -

c/ ICMS 17% -

c/ PIS 0,65% -

c/ COFINS 3,00% -

R$ 0,00

Aquisição Transportes Total
Paraná R$ 5.047,52 R$ 313,02 R$ 5.360,54
Rio Grande do Sul R$ 4.796,11 R$ 291,64 R$ 5.087,74
São Paulo R$ 0,00 R$ 582,52 -

R$ 5.087,74

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

ICMS = 17,00   %   - Data Base (Fórmula) = Julho - 2014

CUSTO DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE CM-30

EQUAÇOES TARIFÁRIAS CONSTANTES DA PORTARIA N°- 1977, DE 25/1O/2017

Parcela Relativa as  Custo Direto  / Rooovia Com Revestimento Asfáltico

Rodovia Pavimentada = 

TRANSPORTE ATÉ O  CANTEIRO DE OBRAS

PIS = 0,65   %   - Data Base (Orçamento) = Julho - 2023

COFINS = 3  %  

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator da Atualizacáo

(1 - %ICMS/100)

Análise do custo de Transporte

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 508) = R$ 155,46

Custo do Transporte (R$/t) =        

Canoas - RS                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 466) = R$ 144,84

Custo do Transporte (R$/t) =        

São José dos Campos - SP                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 1.037) = R$ 289,30

Custo do Transporte (R$/t) =        

São José dos Campos - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE CM-30

Araucária - PR

Canoas - RS

São José dos Campos
DATA BASE (Aquisiçäo) -  ANP Maio/2023

DATA BASE (Orçamento) -  Julho/2023

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

Canoas - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

Melhor Opção = 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

ANÁLISE DOS CUSTOS DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE CM-30

Produto Estado/Região
Custos

CM 30



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado
Preço 

(R$/kg)

Preço 

(R$/t)

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,48989 -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,64501 -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,18360 4.183,60

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3,97522 3.975,22

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

mai/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



(R$ 26,939 + 0,253 x D) por Tonelada

DMT's =    Arąucária/PR Palmitos/SC (Canteiro) 508 km (REPAR - PR)

Canoas - RS Palmitos/SC (Canteiro) 466 km (REFAP - RS)

São José dos 

Campos - SP
Palmitos/SC (Canteiro) 1.037 km (REVAP - SP)

Índice Pav. Julho/2014 270,237

Índice Pav. Junho/2023 544,133

  Índice Atualizado 2,014

R$ 313,02

R$ 291,64

R$ 582,52

ORIGENS:                                                                                                   R$ 2.387,62

                                                                                                   -

                                                                                                   R$ 2.496,17

ICMS = 17,00   %   

Aquisição R$ 2.387,62

c/ ICMS 17% R$ 405,90

c/ PIS 0,65% R$ 15,52

c/ COFINS 3,00% R$ 71,63

R$ 2.880,67

Aquisição -

c/ ICMS 17% -

c/ PIS 0,65% -

c/ COFINS 3,00% -

R$ 0,00

Aquisição R$ 2.496,17

c/ ICMS 17% R$ 424,35

c/ PIS 0,65% R$ 16,23

c/ COFINS 3,00% R$ 74,89

R$ 3.011,63

Aquisição Transportes Total
Paraná R$ 2.880,67 R$ 313,02 R$ 3.193,69
Rio Grande do Sul R$ 0,00 R$ 291,64 -
São Paulo R$ 3.011,63 R$ 582,52 R$ 3.594,15

R$ 3.193,69

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

ICMS = 17,00   %   - Data Base (Fórmula) = Julho - 2014

CUSTO DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DO RR-2C

EQUAÇOES TARIFÁRIAS CONSTANTES DA PORTARIA N°- 1977, DE 25/1O/2017

Parcela Relativa as  Custo Direto  / Rooovia Com Revestimento Asfáltico

Rodovia Pavimentada = 

TRANSPORTE ATÉ O  CANTEIRO DE OBRAS

PIS = 0,65   %   - Data Base (Orçamento) = Julho - 2023

COFINS = 3  %  

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator da Atualizacáo

(1 - %ICMS/100)

Análise do custo de Transporte

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 508) = R$ 155,46

Custo do Transporte (R$/t) =        

Canoas - RS                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 466) = R$ 144,84

Custo do Transporte (R$/t) =        

São José dos Campos - SP                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

(R$ 26,939 + 0,253 x 1.037) = R$ 289,30

Custo do Transporte (R$/t) =        

São José dos Campos - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C

AQUISIÇÃO DE RR-2C

Araucária - PR

Canoas - RS

São José dos Campos
DATA BASE (Aquisiçäo) -  ANP Maio/2023

DATA BASE (Orçamento) -  Julho/2023

 Araucária - PR                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

Canoas - RS                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

Melhor Opção = 

Custo de Aquisição (R$/t) = 

ANÁLISE DOS CUSTOS DE AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE CAP 50/70

Produto Estado/Região
Custos

RR-2C



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado
Preço 

(R$/kg)

Preço 

(R$/t)

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,68157 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,57013 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,79228 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,00235 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,77685 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará 3,17122 -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,38762 2.387,62

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,49617 2.496,17

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

mai/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 
Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) 

distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I

Área Total: 2.475,40 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
1,00 Unid. 2.378,56 2.378,56

 

Total do item.....................................................................................................................................................................2.378,56

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 75,66 m³ 65,23 4.935,56

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
189,15 t 3,46 655,37

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 432,97 m³ 8,71 3.771,52

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
811,81 t 3,21 2.604,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.967,21

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 288,65 m³ 218,18 62.979,04

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
606,15 t 3,21 1.944,89

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 144,32 m³ 255,57 36.883,23

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
317,51 t 3,21 1.018,76

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 962,15 m² 0,46 446,05

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 1,15 t 5.987,76 6.885,93

 Total do item.....................................................................................................................................................................103.271,98

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 2.475,40 m² 0,34 845,60

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,99 t 3.758,66 3.721,07

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 309,43 t 291,07 90.065,05

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 15,16 t 4.471,12 67.782,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................162.413,82

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 59,26 m² 35,25 2.088,67

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 63,12 m² 51,69 3.262,76

Total do item.....................................................................................................................................................................5.351,43

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 m³ 19,46 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
75,50 m 66,16 4.995,13

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.995,13

TOTAL GERAL .........................................................R$ 297.264,05

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho II

Área Total: 2.000,00 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 22,87 m³ 65,23 1.491,89

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
57,19 t 3,46 198,15

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 694,12 m³ 8,71 6.046,34

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
1.301,48 t 3,21 4.175,93

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.912,31

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 462,75 m³ 218,18 100.965,02

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
971,78 t 3,21 3.118,05

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 231,38 m³ 255,57 59.132,77

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
509,03 t 3,21 1.633,27

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 1.542,50 m² 0,46 715,10

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 1,85 t 5.987,76 11.077,36

 Total do item.....................................................................................................................................................................165.564,21

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 2.000,00 m² 0,34 683,20

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,80 t 3.758,66 3.006,92

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 250,00 t 291,07 72.766,90

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 12,25 t 4.471,12 54.771,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................131.228,18

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 55,15 m² 35,25 1.943,81

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 40,67 m² 51,69 2.102,29

Total do item.....................................................................................................................................................................4.046,10

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 16,00 m³ 8,71 139,37

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 13,99 m³ 19,46 272,23

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 16,00 m 286,82 4.589,15

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
1,00 Unid. 4.477,66 4.477,66

Total do item.....................................................................................................................................................................9.478,41

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
48,50 m 66,16 3.208,79

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.208,79

TOTAL GERAL .........................................................R$ 336.515,37

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho II

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho III

Área Total: 1.945,70 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 30,03 m³ 65,23 1.958,96

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
75,08 t 3,46 260,14

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 605,27 m³ 8,71 5.272,39

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
1.134,88 t 3,21 3.641,38

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.132,86

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 403,52 m³ 218,18 88.041,93

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
847,38 t 3,21 2.718,90

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 201,76 m³ 255,57 51.562,92

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
443,87 t 3,21 1.424,20

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 1.345,05 m² 0,46 623,57

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 1,62 t 5.987,76 9.700,18

 Total do item.....................................................................................................................................................................144.371,52

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 1.945,70 m² 0,34 664,65

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,78 t 3.758,66 2.931,75

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 243,21 t 291,07 70.790,55

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 11,92 t 4.471,12 53.295,69

 Total do item.....................................................................................................................................................................127.682,65

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 52,46 m² 35,25 1.848,99

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 0,00 m² 51,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.848,99

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 80,00 m³ 8,71 696,86

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 69,94 m³ 19,46 1.360,96

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 80,00 m 286,82 22.945,76

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
2,00 Unid. 4.477,66 8.955,31

Total do item.....................................................................................................................................................................33.958,90

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
48,00 m 66,16 3.175,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.175,71

TOTAL GERAL .........................................................R$ 331.870,80

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho III

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I

Área Total: 1.520,95 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 67,47 m³ 65,23 4.401,30

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
168,68 t 3,46 584,44

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 77,18 m³ 8,71 672,30

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
14,47 t 3,21 46,43

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.704,47

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 51,45 m³ 218,18 11.225,61

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
108,05 t 3,21 346,69

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 25,73 m³ 255,57 6.575,70

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
56,60 t 3,21 181,61

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 171,50 m² 0,46 79,51

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,21 t 5.987,76 1.257,43

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.409,11

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 1.520,95 m² 0,34 519,56

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,61 t 3.758,66 2.292,78

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 190,12 t 291,07 55.337,77

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 9,32 t 4.471,12 41.670,79

 Total do item.....................................................................................................................................................................99.820,90

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 66,47 m² 35,25 2.342,79

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 42,02 m² 51,69 2.172,07

Total do item.....................................................................................................................................................................4.514,86

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 m³ 19,46 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
106,00 m 66,16 7.013,02

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.013,02

TOTAL GERAL .........................................................R$ 136.719,80

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho I

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho II

Área Total: 1.546,90 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 66,40 m³ 65,23 4.331,50

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
168,68 t 3,46 584,44

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 98,50 m³ 8,71 858,01

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
184,69 t 3,21 592,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.366,55

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 65,67 m³ 218,18 14.328,20

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
137,91 t 3,21 442,50

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 32,84 m³ 255,57 8.392,77

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
72,24 t 3,21 231,79

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 218,90 m² 0,46 101,48

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,26 t 5.987,76 1.556,82

 Total do item.....................................................................................................................................................................23.496,74

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 1.546,90 m² 0,34 528,42

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,62 t 3.758,66 2.330,37

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 193,36 t 291,07 56.280,83

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 9,47 t 4.471,12 42.341,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................101.481,08

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 75,24 m² 35,25 2.651,89

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 14,65 m² 51,69 757,28

Total do item.....................................................................................................................................................................3.409,17

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 98,00 m³ 8,71 853,66

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 72,86 m³ 19,46 1.417,78

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

50,00 m 663,73 33.186,44

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
1,00 Unid. 4.477,66 4.477,66

Total do item.....................................................................................................................................................................39.935,54

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
144,50 m 66,16 9.560,21

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.560,21

TOTAL GERAL .........................................................R$ 185.806,10

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho II

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho III

Área Total: 571,05 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 8,74 m³ 65,23 570,14

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
21,84 t 3,46 75,67

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 178,34 m³ 8,71 1.553,48

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
334,38 t 3,21 1.072,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.272,19

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 118,89 m³ 218,18 25.939,99

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
249,67 t 3,21 801,09

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 59,45 m³ 255,57 15.193,37

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
130,78 t 3,21 419,62

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 396,30 m² 0,46 183,72

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,47 t 5.987,76 2.814,25

 Total do item.....................................................................................................................................................................42.537,80

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 571,05 m² 0,34 195,07

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,23 t 3.758,66 864,49

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 71,38 t 291,07 20.776,41

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 3,50 t 4.471,12 15.648,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................37.484,87

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 30,59 m² 35,25 1.078,17

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 0,00 m² 51,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.078,17

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 168,56 m³ 8,71 1.468,29

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 125,33 m³ 19,46 2.438,80

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

86,00 m 663,73 57.080,68

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................60.987,77

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
85,00 m 66,16 5.623,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.623,65

TOTAL GERAL .........................................................R$ 153.798,69

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho III

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA JOÃO XXIII - Trecho I

Área Total: 985,55 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 34,03 m³ 65,23 2.219,89

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
85,06 t 3,46 294,72

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 137,27 m³ 8,71 1.195,73

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
257,38 t 3,21 825,83

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.536,17

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 91,52 m³ 218,18 19.968,27

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
192,18 t 3,21 616,63

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 45,76 m³ 255,57 11.694,68

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
100,66 t 3,21 322,98

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 305,05 m² 0,46 141,42

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,37 t 5.987,76 2.215,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................32.743,98

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 985,55 m² 0,34 336,66

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,39 t 3.758,66 1.465,88

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 123,20 t 291,07 35.859,53

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 6,04 t 4.471,12 27.005,54

 Total do item.....................................................................................................................................................................64.667,60

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 55,16 m² 35,25 1.944,16

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 0,00 m² 51,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.944,16

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 m³ 19,46 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
106,00 m 66,16 7.013,02

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.013,02

TOTAL GERAL .........................................................R$ 113.120,41

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua João XXIII- Trecho I

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA JOÃO XXIII - Trecho II

Área Total: 809,30 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 40,46 m³ 65,23 2.639,34

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
101,16 t 3,46 350,50

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.989,84

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 0,00 m³ 218,18 0,00

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 0,00 m³ 255,57 0,00

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 0,00 m² 0,46 0,00

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,00 t 5.987,76 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 809,30 m² 0,34 276,46

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,32 t 3.758,66 1.202,77

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 101,16 t 291,07 29.444,40

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 4,96 t 4.471,12 22.176,73

 Total do item.....................................................................................................................................................................53.100,36

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 46,71 m² 35,25 1.646,33

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 28,46 m² 51,69 1.471,14

Total do item.....................................................................................................................................................................3.117,47

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 m³ 19,46 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
115,00 m 66,16 7.608,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.608,47

TOTAL GERAL .........................................................R$ 66.816,14

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua João XXIII- Trecho II

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I

Área Total: 915,85 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 45,80 m³ 65,23 2.987,69

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
114,48 t 3,46 396,65

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.384,34

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 0,00 m³ 218,18 0,00

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 0,00 m³ 255,57 0,00

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
0,00 t 3,21 0,00

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 0,00 m² 0,46 0,00

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,00 t 5.987,76 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 915,85 m² 0,34 312,85

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,36 t 3.758,66 1.353,12

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 114,48 t 291,07 33.321,42

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 5,61 t 4.471,12 25.082,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.070,35

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 41,78 m² 35,25 1.472,57

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 0,00 m² 51,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.472,57

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,00 m³ 8,71 0,00

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 m³ 19,46 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 466,45 0,00

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
0,00 Unid. 4.477,66 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
269,50 m 66,16 17.830,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.830,28

TOTAL GERAL .........................................................R$ 82.757,54

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Bento Gonçalves - Trecho I

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA BENTO GONÇALVES - Trecho II

Área Total: 2.012,55 m²

Código Custo c/  BDI Valor total Total 

SICRO    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 5213490 D. 1.949,64
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +I - 

fornecimento e implantação
0,00 Unid. 2.378,56 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 4011479 D. 53,47 Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico 92,78 m³ 65,23 6.052,35

2.4 5915440 D. 2,84
Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com fresadira e descarga livre
231,94 t 3,46 803,63

 Remoção para Remendos   

2.5 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 70,67 m³ 8,71 615,59

2.6 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
132,51 t 3,21 425,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.896,74

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 4011279 D. 178,84 Base ou Sub-Base de Macadame Seco com Brita Comercial 47,12 m³ 218,18 10.280,87

3.2 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
98,94 t 3,21 317,46

3.3 4011276 D. 209,48 Base ou Sub-Base de Brita Graduada com Brita Comercial 23,56 m³ 255,57 6.021,13

3.4 5915407 D. 2,63
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³- carga com carregadeira de 3,4 m³ e descarga livre
51,83 t 3,21 166,30

3.5 4011351 D. 0,38 Imprimação com asfalto diluído 157,05 m² 0,46 72,81

3.6 Comp. 02 5.087,74 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação - CM-30 0,19 t 5.987,76 1.137,68

 Total do item.....................................................................................................................................................................16.858,56

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 4011353 D. 0,28 Pintura de Ligação 2.012,55 m² 0,34 687,49

4.2 Comp. 03 3.193,69 Aquisição e Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C 0,80 t 3.758,66 3.006,92

4.2 4011471 D. 238,58 Concreto Asfáltico com Borracha - faixa C - brita comercial 251,57 t 291,07 73.223,88

4.3 Comp. 01 3.799,06 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 12,33 t 4.471,12 55.128,85

 Total do item.....................................................................................................................................................................132.047,14

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 5213400 D. 28,89 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 106,48 m² 35,25 3.752,97

5.2 5213404 S. 42,37 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 13,88 m² 51,69 717,48

Total do item.....................................................................................................................................................................4.470,45

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 4805757 D. 7,14 Escavação Mecânica de vala em material de 1ª categoria 174,96 m³ 8,71 1.524,04

6.2 4815671 D. 15,95 Reaterro e compactação com soquete vibratório 140,60 m³ 19,46 2.735,94

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 0804013 D. 235,10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 0,00 m 286,82 0,00

6.1 0804021 D. 382,34 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercias 121,50 m 466,45 56.674,26

6.6 0804029 D. 544,04

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 663,73 0,00

Boca de Lobo

6.7 2003477 D. 3.670,21
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
3,00 Unid. 4.477,66 13.432,97

Total do item.....................................................................................................................................................................74.367,20

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 2003377 D. 54,23
Meio-Fio de Concreto - MFC 05 - Areia e Brita Comerciais - Fôrmas de 

madeira
215,50 m 66,16 14.257,61

 Total do item.....................................................................................................................................................................14.257,61

TOTAL GERAL .........................................................R$ 251.035,38

 Maravilha (SC), 18 de Julho de 2023.

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Julho/2023 = R$ 2.2.747,90

 - O BDI considerado foi de 22%

 - BDI considerado para os fornecimento e Transporte de Materiais Betuminosos foi de 17,69% na Condição Desonerada p/ os itens (3.6, 4.2 e 4.4)

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua Bento Gonçalves - Trecho II

Item Custo R$ Discriminação Quant. Unid.
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