



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: GERSON DE BORBA DIAS

Visto no CREA-SC: 034273-8

Registro no CREA-RS: RS064463

Registro nacional: 2201597960

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 29/10/1992

2. Formações

Data: 12/09/1987

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Católica de Pelotas

3. Especializações

constam especializações.

4. Atribuições

Resolucao 218/73 do confea, artigo 7 alinea 1.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:22:14 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 37eb595c-acbe-44ce-807c-706825c95fe8

Socle



153



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: GERSON DE BORBA DIAS

Visto no CREA-SC: 034273-8

Registro no CREA-RS: RS064463

Registro nacional: 2201597960

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 29/10/1992

2. Formações

Data: 12/09/1987

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Católica de Pelotas

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Resolução 218/73 do confea, artigo 7 alinea 1.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:22:29 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 479a8316-8ab2-459d-9100-a62613541e38

Sod.



154



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: SANDRE GRANZOTTO MACEDO

Registro no CREA-SC: 035509-4

Registro nacional: 2512598403

Data do Registro: 12/12/2017

2. Formações

Data: 26/06/1993

Título: Engenheiro Agrônomo

Instituição de ensino: Universidade do Estado de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 5 da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:46:04 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: fb5e3889-7ff6-4789-9259-db69f2384294

Soclu



155



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: SANDRE GRANZOTTO MACEDO

Registro no CREA-SC: 035509-4

Registro nacional: 2512598403

Data do Registro: 12/12/2017

2. Formações

Data: 26/06/1993

Título: Engenheiro Agrônomo

Instituição de ensino: Universidade do Estado de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

Artigo 5 da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:46:15 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 68279ae7-5072-4026-bf25-f763c5c449d4

Socle



156



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: HENRIQUE DIEFENTHAELER

Visto no CREA-SC: 054410-4

Registro no CREA-RS: RS067204

Registro nacional: 2201169713

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 13/10/2000

2. Formações

Data: 08/01/1999

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

res. do confea 218/73, art 7 alinea i res. do confea 278/83, art 3 e 4 atribuições conferidas de acordo com a lei 5524/68 e decreto 90922/85, art 4, paragrafo 2, limitadas a instalacoes residenciais e comerciais em baixa tensao , com base nps artigos 10 e 13 do decreto

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:42:40 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: d3ca05ce-7eeb-4a5d-9a96-f489ca9e04c7

sode



157



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: HENRIQUE DIEFENTHAELER

Visto no CREA-SC: 054410-4

Registro no CREA-RS: RS067204

Registro nacional: 2201169713

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 13/10/2000

2. Formações

Data: 08/01/1999

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

res. do confea 218/73, art 7 alinea i res. do confea 278/83, art 3 e 4 atribuições conferidas de acordo com a lei 5524/68 e decreto 90922/85, art 4, paragrafo 2, limitadas a instalações residenciais e comerciais em baixa tensão, com base nps artigos 10 e 13 do decreto

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:42:49 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 69aa7327-1038-43c3-a20e-8c1b7a13840f

soclu



158



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: RONALDO BLASCHEWITZ

Visto no CREA-SC: 077967-5

Registro no CREA-RS: 48535/D

Registro nacional: 2204057177

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 28/06/2006

2. Formações

Data: 20/09/1983

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:29:06 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: f1b50098-f499-4a91-9075-69b89417d9f7

Sede



159



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: RONALDO BLASCHEWITZ

Visto no CREA-SC: 077967-5

Registro no CREA-RS: 48535/D

Registro nacional: 2204057177

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 28/06/2006

2. Formações

Data: 20/09/1983

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:29:23 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: f0118c5a-2e7e-458e-97f2-9342494c6730



160



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: JOAO PEDRO ALTHAUS
Registro no CREA-SC: 096768-1

Registro nacional: 2507838132

Data do Registro: 19/10/2009

2. Formações

Data: 28/09/2009 Título: Engenheiro Ambiental
Instituição de ensino: Universidade do Contestado - UNC

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

resolucao 447, de 22 de setembro de 2000, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:48:45 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 8e475b1f-5153-4a78-9d01-e1a095b71175



161



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: JOAO PEDRO ALTHAUS
Registro no CREA-SC: 096768-1

Registro nacional: 2507838132

Data do Registro: 19/10/2009

2. Formações

Data: 28/09/2009 Título: Engenheiro Ambiental
Instituição de ensino: Universidade do Contestado - UNC

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

resolucao 447, de 22 de setembro de 2000, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:48:57 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 01e07fd1-d4c5-4119-aa33-392c0f071eaa

Sade



162



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **DIOGO LOMBARDO BOEMO**

Visto no CREA-SC: 115609-8

Registro no CREA-RS: RS152915

Registro nacional: 2205679341

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 07/08/2012

2. Formações

Data: 01/03/2008

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade da Região da Campanha

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Resolucao 218/73 art 7

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:33:33 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 39784f8e-9a2c-4fa7-83a3-35f69b32db27

Sode



163



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **DIOGO LOMBARDO BOEMO**

Visto no CREA-SC: 115609-8

Registro no CREA-RS: RS152915

Registro nacional: 2205679341

Data do registro: Não consta

Data do Visto: 07/08/2012

2. Formações

Data: 01/03/2008

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade da Região da Campanha

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Resolucao 218/73 art 7

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:33:55 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: bf582062-1512-4f8d-a81b-3eb7fb8dc1f8

sade



164



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: GUSTAVO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Visto no CREA-SC: 175044-1

Registro no CREA-MG: 182494

Registro nacional: 1413543383

Data do registro: 21/08/2014

Data do Visto: 10/09/2020

2. Formações

Data: 19/08/2014

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Escola da Minas da Ufop

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218 de 29.06.73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:57:08 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 164b15a3-dfa5-46f9-b72d-bc44b4c65f12



165

sock



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: GUSTAVO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Visto no CREA-SC: 175044-1

Registro no CREA-MG: 182494

Registro nacional: 1413543383

Data do registro: 21/08/2014

Data do Visto: 10/09/2020

- 2. Formações

Data: 19/08/2014

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Escola da Minas da Ufop

- 3. Especializações

Não constam especializações.

- 4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218 de 29.06.73, do confea.

- 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:57:21 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 0d55fde7-2bd0-4ffb-8306-ed36e0e40e4e



Soek

166



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: RODRIGO AMARAL DIEL

Registro no CREA-SC: 179407-8

Registro nacional: 2519994215

Data do Registro: 25/03/2021

- 2. Formações

Data: 14/05/2021

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

- 3. Especializações

Especialização em: Engenharia Geotécnica - Fundações e Obras de Terra

Instituição de ensino: Universidade Paulista

Data início: 26/03/2021

Data fim: 06/11/2022

- 4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea a e pontes do decreto 23569/33 e artigo 7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

- 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:40:53 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: f7e1272e-9a8c-4e22-b7d5-5b5382fd11e7

Sodr



167



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: RODRIGO AMARAL DIEL

Registro no CREA-SC: 179407-8

Registro nacional: 2519994215

Data do Registro: 25/03/2021

- 2. Formações

Data: 14/05/2021

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

- 3. Especializações

Especialização em: Engenharia Geotécnica - Fundações e Obras de Terra

Instituição de ensino: Universidade Paulista

Data início: 26/03/2021

Data fim: 06/11/2022

- 4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea a e pontes do decreto 23569/33 e artigo

7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

- 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:41:09 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: e4ebccb5-c188-4b57-91ea-4fa24699e358

Soch



4_0

168



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: REINALDO DE SOUSA BARROSO

Visto no CREA-SC: 181502-3

Registro no CREA-MG: 1411829409

Registro nacional: 1411829409

Data do registro: 19/03/2013

Data do Visto: 10/06/2021

2. Formações

Data: 21/12/2012

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Fundação Educacional de Divinópolis - UEMG

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218 de 29.06.73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:50:57 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 91de6c2c-0859-47d3-b0ca-bd4a6993f47f

Socle



169



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: REINALDO DE SOUSA BARROSO

Visto no CREA-SC: 181502-3

Registro no CREA-MG: 1411829409

Registro nacional: 1411829409

Data do registro: 19/03/2013

Data do Visto: 10/06/2021

2. Formações

Data: 21/12/2012

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Fundação Educacional de Divinópolis - UEMG

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218 de 29.06.73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:51:10 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 3d015c09-5845-4aee-8c0d-e92835c02fcd

soct



170



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: FELIPE LUIZ NASCIMENTO

Registro no CREA-SC: 188883-0

Registro nacional: 2520874511

Data do Registro: 12/04/2022

2. Formações

Data: 28/03/2022

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea 'a' e pontes do decreto 23569/33 e artigo 7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:44:33 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 92373100-394e-465c-bf96-6627166f8183

soct



171



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: FELIPE LUIZ NASCIMENTO

Registro no CREA-SC: 188883-0

Registro nacional: 2520874511

Data do Registro: 12/04/2022

2. Formações

Data: 28/03/2022

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea `a` e pontes do decreto 23569/33 e

artigo 7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:44:46 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: bf82bd9f-0828-4aa1-b0d0-bb674d6c2e42

sock



172



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ELAN ANTONIO ALMEIDA

Registro no CREA-SC: 141568-9

Registro nacional: 2515378145

Data do Registro: 27/04/2016

2. Formações

Data: 04/03/2016

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea a e pontes do decreto 23569/33 e artigo

7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:38:42 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: d13a4e85-c1a5-4329-89e0-58508febcb19

Socht



173



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ELAN ANTONIO ALMEIDA

Registro no CREA-SC: 141568-9

Registro nacional: 2515378145

Data do Registro: 27/04/2016

2. Formações

Data: 04/03/2016

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigos 28 e 29, exceto alínea a e pontes do decreto 23569/33 e artigo

7, exceto portos, rios e canais e pontes, da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:38:54 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 9ea014ef-79a2-443a-bdbe-5fd579981442

sode





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: REINALDO FORTUNATO DE OLIVEIRA

Registro no CREA-SC: 146964-7

Registro nacional: 2516107765

Data do Registro: 07/02/2017

2. Formações

Data: 07/02/2015

Título: Engenheiro de Produção

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

Data: 07/02/2017

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 1 da resolução 235/75, do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:31:21 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 010df884-dfd1-4ca8-8886-e533edc12409



175



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: REINALDO FORTUNATO DE OLIVEIRA

Registro no CREA-SC: 146964-7

Registro nacional: 2516107765

Data do Registro: 07/02/2017

2. Formações

Data: 07/02/2015

Título: Engenheiro de Produção

Instituição de ensino: Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF

Data: 07/02/2017

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 1 da resolução 235/75, do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:31:36 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 2dd2e15d-d0c8-426a-aa25-fa02caac074d

Sodi



176



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: POLYANNA DOS SANTOS

Visto no CREA-SC: 127184-9

Registro nacional: 2212019505

Data do Visto: 16/04/2014

Registro no CREA-RS: RS193841

Data do registro: Não consta

2. Formações

Data: 25/01/2013

Título: Engenheira Ambiental

Instituição de ensino: Universidade de Passo Fundo

Data: 08/05/2017

Título: Engenheira de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Resolucao 447/2000 art. 2 artigo 4 da resolucao 359/1991 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:55:22 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 1b14e20b-3c4f-4f17-962a-04e850431d0a

secti



1

1 2 3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: POLYANNA DOS SANTOS

Visto no CREA-SC: 127184-9

Registro nacional: 2212019505

Data do Visto: 16/04/2014

Registro no CREA-RS: RS193841

Data do registro: Não consta

- 2. Formações

Data: 25/01/2013

Título: Engenheira Ambiental

Instituição de ensino: Universidade de Passo Fundo

Data: 08/05/2017

Título: Engenheira de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

- 3. Especializações

Não constam especializações.

- 4. Atribuições

Resolucao 447/2000 art. 2 artigo 4 da resolucao 359/1991 do confea.

- 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/10/2023 16:55:32 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: e4265f99-886c-4d10-b43a-f6cd129771b4

Soclr



178

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E OUTROS SERVIÇOS**

Que fazem entre si:

JAIRO PAULO LAMMEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 437.314.579-20 tal, com domicílio na Rua Rui Barbosa, 388, ap. 201, Chapecó, SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO;

e:

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Blumenau, 20-D, Líder, do Município de Chapecó-SC, inscrita no CNPJ nº 82.743.832/0001-62, doravante denominada simplesmente como CONTRATANTE, neste ato representada por seu sócio administrador, senhor SANDRÉ GRANZOTTO MACEDO.

Tem entre si contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Prestação de serviços de engenharia, assessoria técnica nesta área, responsabilidade técnica pelas obras executadas pela CONTRATANTE, ADMINISTRAÇÃO técnica de britagens e usinas de asfalto, enfim, prestar assessoria e supervisionamento de obras e serviços, orientação técnica a CONTRATANTE em todas as obras que serão feitas pela CONTRATANTE, realizar PLANEJAMENTO estratégico de obras e serviços, especialmente em licitações e contratos públicos, ou seja, responsabilidade técnica pela contratante e ART de cargo e função.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO



1

Soci



Para consecução dos serviços e objeto do contrato aqui entabulado, a CONTRATANTE pagará mensalmente, até o dia 05 de cada mês, a importância de 12 salários mínimos.

A parcela será reajustada pelo índice do INPC, acumulado nos últimos doze meses cuja data base de reajuste será no mês de agosto anualmente.

A remuneração pelos serviços independe de período de férias por parte da CONTRATANTE, de sorte que serão 12 pagamentos mensais ao ano no valor acima estipulado.

CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

O contratado se obriga a:

- 1- responsabilizar-se tecnicamente, sobre as obras realizadas pela CONTRATANTE, mediante profissional legalmente habilitado junto ao CREA, que deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, por sua conta e risco, mediante documentação exigida pelo CREA, ou seja: comprovante de vínculo, declaração de responsabilidade e vínculo e requerimento de pessoa jurídica devidamente preenchida pela Planaterra e ART de cargo e função.
- 2- Responsabilizar-se tecnicamente por todas as obras, limitadas ao que preconiza a legislação.
- 3 - Manter registro junto ao CREA mediante inscrição. Sendo as despesas decorrentes da atividade profissional junto ao CREA, de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.
- 4 - Responsabilizar-se pela fiscalização, gerenciamento, execução, supervisão das obras realizadas e contratadas pela CONTRATANTE, nos termos da legislação específica, bem como as exigências de eventuais editais ou regras editalícias a serem enfrentadas caso a caso;



180

Soc:

ESCRITÓRIO DE PAZ
PROF. CARLOS

ESCRITÓRIO DE PAZ
PROF. CARLOS

ESCRITÓRIO DE PAZ
PROF. CARLOS

ESCRITÓRIO DE PAZ
PROF. CARLOS

ESCRITÓRIO DE PAZ
RUIBERA - CHAPECO/SC

ESCRITÓRIO DE PAZ
RUIBERA - CHAPECO/SC

5 - Prestar contas sempre que solicitado pela CONTRANTE acerca do andamento das obras, cumprimento de normas técnicas, execução dos projetos, prazos de conclusão de serviços ou obras, cronogramas, visitas técnicas, participações em licitações, medições de obras e responsabilidade técnicas acerca destas obras;

6 - Manter constante comunicação com a CONTRATANTE acerca das obras e prestar, ainda que verbalmente, contas das atividades, tudo visando o perfeito cumprimento do presente contrato.

7 - o CONTRATADO deverá exercer no mínimo 40 horas semanais de dedicação nas obras e obrigações acima descritas.

8 - Realizar supervisão de pessoal da CONTRATADA nos canteiros de obras, bem como junto ao departamento técnico da CONTRATADA, exercendo direção sobre o departamento técnico da CONTRATADA e pessoal da mesma.

9 - Os acervos das obras realizadas sob supervisão/acompanhamento/execução por parte da CONTRATADA serão sob inscritos e averbados em nome da CONTRATANTE.

10 - A CONTRATANTE poderá outorgar instrumentos de mandato com poderes específicos a fim de que a CONTRATADA ou preposto da mesma, possa representá-la perante a administração pública em geral, exemplificadamente: CREA, municípios, estado, união, autarquias, etc.

CLÁUSULA QUARTA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

1 - A CONTRATANTE se obriga a fornecer veículo, com seguro total, para uso por parte das atividades do CONTRATADO e combustível, bem como

ESCRITÓRIO DE PAZ
RUIBERA - CHAPECO/SC

ESCRITÓRIO DE PAZ
RUIBERA - CHAPECO/SC

Socle



3

[Handwritten signature]
181

manter o veículo em perfeitas condições de uso por meio de manutenções periódicas, que correrão também por sua conta.

Os abastecimentos do veículo se darão por meio de ordem de abastecimento ou por meio de apresentação de nota fiscal por parte do CONTRATADO, as quais serão ressarcidas pela CONTRATANTE.

2 - também disponibilizará linha telefônica para uso restrito nas atividades referentes ao presente contrato por sua conta.

3 - A CONTRATANTE se obriga a pagar despesas com estadias, alimentação e deslocamentos, quando necessário, bem como passagens aéreas para que o CONTRATADO possa desempenhar as obrigações do presente negócio jurídico, bem como representar a CONTRATANTE, quando necessário;

4 - A CONTRATANTE se obriga a pagar seguro de vida em grupo para o CONTRATADO;

5 - A CONTRATANTE se obriga a pagar os valores devidos mensalmente ao CONTRATADO, assim que apresentada nota fiscal por parte do mesmo;

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente instrumento é de 4 (quatro) anos a partir da assinatura do presente contrato.

A parte que desejar por fim ao presente negócio jurídico deverá notificar a outra por meio hábil no prazo de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus, ou imposição de penalidade pela rescisão, quer bilateral ou unilateral do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:



Solt

4

182



Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO em favor da CONTRATANTE nos locais em que esta indicar.

CLÁUSULA SETIMA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

Este Contrato não poderá, sob hipótese alguma, ser cedido a terceiros pelo CONTRATADO.

O CONTRATADO não poderá subcontratar no todo ou em parte os serviços sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - FORO DE ELEIÇÃO:

Para dirimir dúvidas quanto a interpretação do presente negócio e para execução do mesmo as partes elegem o foro de Chapecó, SC, independentemente de mudança de domicílio das partes ou do local da prestação dos serviços.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de inteiro e igual teor.

Chapecó, 20 de OUTUBRO de 2022.

JAIRO PAULO LAMMEL.

PLANATERRA TERRAP E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
JAIRO PAULO LAMMEL.

Chapecó/SC 25 de outubro de 2022.
 Em [] de [] de [] da verdade.

Mônica Elize Tiburski Carvalho
 Escrevente Autorizada
 E-mail: 3.89; Selo: 3.11 = R\$7,00
 Selo Digital de Fiscalização do tipo: Normal GOB66461-X88L
 Ato praticado por: Laura Miro Pulveram.



Estado de Santa Catarina
 distrito de Figueira, Município e Comarca de Chapecó
 Escrivania de Paz do Distrito de Figueira
CRISTINA LUCIA LANG - Escrivã de Paz
 Linha Simonetto, 9/N, Interior, Distrito de Figueira, Chapecó - SC, 89800-000 - (48)
 3321-4632 - figueira@scart.br@gmail.com

Reconheço como autêntica a assinatura abaixo indicada e dou fé.
SANDRE GRANZOTTO MACEDO (GPH34255-8A2M) *****

Representando:
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 171701.

Confira os dados do ato em <http://selo.ijsc.jus.br/>
 Digitado por: **KAROLAINY**
 Dou fé, Chapecó - 20 de outubro de 2022

GABRIEL ARTA

183





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JAIRO PAULO LAMMEL**

Registro.....: PR S3 029713-1

C.P.F.....: 437.314.579-20

Data Nasc.....: 17/04/1962

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 21/02/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 7027181-2

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA .

Proprietário...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N

Bairro.....: SC 453

89642 - TANGARA

- SC

Registrada em: 28/06/2019

Baixada em.. 02/07/2019

Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6927205-0

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Dimensão do Trabalho ...: 224.119,89 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 401.509,29 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 218.964,66 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES

Dimensão do Trabalho ...: 641,63 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES

Dimensão do Trabalho ...: 31.487,89 METRO(S) CUBICO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ...: 72.537,94 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1.295,36 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 45.119,78 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 29.672,68 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ...: 31.853,02 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso e código QR, imprima na CAT vinculada ou dirija-se ao endereço no site: <https://www.crea-sc.org.br/cran/validarcat.php>, informando o número da Certidão de A Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a nº do protocolo nº 71900054703 CAT nº 252019107035, de 08/07/2019, página 1 de 18



Sode

184



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ..: 3.445,65 TONELADA(S)
IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ..: 109.862,23 METRO(S) QUADRADO(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM TERRA REF REVES PRIMARIO CARGA E
TRANS DE CAM VEGETAL SERV NAO RELAC EM PAV REF REGUL DO SUB LEITO BRITA GRADUADA
PARA RECIC E CIMENTO P REC

•ART 7027252-8

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N

Bairro.....: SC 453

89642 - TANGARA

- SC

Registrada em: 28/06/2019

Baixada em.. 02/07/2019

Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 194,80 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 14.250,03 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Dimensão do Trabalho ..: 5.512,87 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 651,73 METRO(S) CUBICO(S)

SARJETA

Dimensão do Trabalho ..: 38.075,23 METRO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.921,58 METRO(S)

TRAVESSIA

Dimensão do Trabalho ..: 924,60 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ..: 64,00 UNIDADE(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensão do Trabalho ..: 352,30 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ..: 21,20 UNIDADE(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ..: 36.355,70 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 4.689,07 METRO(S) CUBICO(S)

ART P ACERVO TECNICO

Registro realizado eletronicamente, para efeito, acessar o código QR impresso na CAT
vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao.php>,
informando o número da Certidão de Ac.

Registro realizado a f do protocolo nº 71900054703
CAT nº 252019107035. J 08/07/2019, página 2 de 18



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

so de

4-4

185



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 7027274-9

Empresa..... PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante... DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Proprietário.. DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N
Bairro..... SC 453
89642 - TANGARA - SC
Registrada em: 28/06/2019 Baixada em.. 02/07/2019
Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019
Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ... 251,69 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ... 3.311,90 METRO(S) CUBICO(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ... 1.608,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ... 3,00 UNIDADE(S)
CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ... 46,78 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS
Dimensão do Trabalho ... 125,99 METRO(S) QUADRADO(S)
ENROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ... 219,13 METRO(S) CUBICO(S)
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ... 75,53 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ... 4.785,05 METRO(S) CUBICO(S)
DESCIDA D'AGUA
Dimensão do Trabalho ... 46,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ... 5,00 UNIDADE(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ... 25.985,48 METRO(S) CUBICO(S)
ART P ACERVO TECNICO

Registro realizado eletronicamente, para efeito, acessar o código QR impresso na CAT
e acessar o site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p do protocolo nº 71900054703
CAT nº 252019107035. - 08/07/2019, página 3 de 18



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

socke

186



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

•ART 7027314-4

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Proprietário.: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N
Bairro..... SC 453
89642 - TANGARA - SC
Registrada em: 28/06/2019 Baixada em.. 02/07/2019
Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019
Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensão do Trabalho ... 2.792,43 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 14.189,56 METRO(S) CUBICO(S)

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 676,80 METRO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 56,00 UNIDADE(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 78,00 UNIDADE(S)

REMOCAO**BUEIRO**

Dimensão do Trabalho ... 409,00 METRO(S)

EXECUCAO**GALERIA**

Dimensão do Trabalho ... 274,95 METRO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 17,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 35,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 18.895,37 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 923,00 UNIDADE(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM DRE REF TAMPA PARA CAIXA COLETORA
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO D 300M E 3 4MM EPOXI



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

soche

187

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso e código QR insira no CAT
o número de protocolo nº 71900054703 e clique no botão "emitir".
Para obter o código QR insira no campo "emitir" o número de protocolo nº 71900054703
e clique no botão "emitir". Para obter o código QR insira no campo "emitir" o número de protocolo nº 71900054703
e clique no botão "emitir".

Registro realizado a f do protocolo nº 71900054703
CAT nº 252019107035, em 08/07/2019, página 4 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

•ART 7027494-1

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Proprietário...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N
Bairro.....: SC 453
89642 - TANGARA - SC
Registrada em: 28/06/2019 Baixada em.. 02/07/2019
Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019
Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ... 20.610,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ... 62,00 UNIDADE(S)
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ... 8.600,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ... 2.275,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ... 4.974,23 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ... 193,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEFENSA
Dimensão do Trabalho ... 1.200,00 METRO(S)

EXECUCAO

CALCADA DE LAJOTAS
Dimensão do Trabalho ... 754,43 METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensão do Trabalho ... 174,79 QUILOGRAMA(S)

REMOCAO

CERCA
Dimensão do Trabalho ... 2.322,80 METRO(S)

EXECUCAO

CERCA
Dimensão do Trabalho ... 3.281,00 METRO(S)

ART P ACERVO TECNICO



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Sodr

188

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT, visualize seu documento no site: www.crea-sc.org.br/portal/validacao.php, informando o número da Certidão de Ac.

do protocolo nº 71900054703, de 08/07/2019, página 5 de 18
CAT nº 252019107035.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107035

Atividade concluída

•ART 7027509-6

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N

Bairro..... SC 453

89642 - TANGARA

- SC

Registrada em: 28/06/2019

Baixada em.. 02/07/2019

Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 72,00 UNIDADE(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 6.080,66 METRO(S) QUADRADO(S)

ABRIGO DE ONIBUS

Dimensão do Trabalho ... 49,00 UNIDADE(S)

DEMOLICAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ... 45,84 METRO(S) CUBICO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ... 1.083,61 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

MURO

Dimensão do Trabalho ... 154,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ... 26,79 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ... 84,00 METRO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 254.017,40 QUILOGRAMA(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO TUBULAO

Dimensão do Trabalho ... 47,52 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ... 73,24 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ... 738,40 METRO(S) CUBICO(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM FUND REF TORRE DE MAD P CRAV DE TUBULAO ESCV EM TUB SOB AR COMPR EM SOLO E EM ROCHA

Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso ao código QR impresso na CAT, o usuário deve acessar o site www.crea-sc.org.br e informar o número da Certidão de A.T. técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a r do protocolo nº 71900054703 CAT nº 252019107035...s 08/07/2019, página 6 de 18



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Souli

189



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107035

Atividade concluída

•ART 7027529-0

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N

Bairro.....: SC 453

89642 - TANGARA

- SC

Registrada em: 28/06/2019

Baixada em.. 02/07/2019

Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ... 39,61 METRO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ... 234,52 METRO(S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA

Dimensão do Trabalho ... 908,00 QUILOGRAMA(S)

CIMBRAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 9.527,20 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 10.275,13 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 88,00 UNIDADE(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ... 3.053,38 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.530,00 METRO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

DESMONTAGEM

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 6.285,94 TONELADA(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM FUND REF CRAV DE FUSTE SOB AR
COMP A CEU ABERTO E AR COMPR SERV N RELAC EM ESTR REF NEOPRENE

Registro realizado eletronicamente, para conferir, acessar o código QR impresso na CAT e verificar o número de emissão, clique no link: www.crea-sc.org.br/validacao.php, e informe o número da Certidão de Ac.

Registro realizado a f... do protocolo nº 71900054703
CAT nº 252019107035 - 08/07/2019, página 7 de 18



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

soeli

190



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107035

Atividade concluída

•ART 7027973-4

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário..: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N

Bairro.....: SC 453

89642 - TANGARA

- SC

Registrada em: 01/07/2019

Baixada em.. 02/07/2019

Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2

Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

FORMAS

Dimensão do Trabalho ..: 866,40 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ..: 1.562,16 METRO(S) CUBICO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 383,15 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 816,00 METRO(S) CUBICO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ..: 4.797,25 METRO(S) CUBICO(S)

CONCRETO CICLOPICO

Dimensão do Trabalho ..: 278,90 METRO(S) CUBICO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 9.796,30 QUILOGRAMA(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ..: 84,45 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES

Dimensão do Trabalho ..: 9.347,80 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES

Dimensão do Trabalho ..: 70,00 METRO(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM CONTENCAO REF FORN E COLOC DE GEOTEXTIL NAO TECIDO E BARBACANS DE PVC 100MM PARA MURO DE GRAVIDADE

Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso o código QR impresso na CAT vinculado ao direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/cran/validacao.php>, técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a r do protocolo nº 71900054703 e 08/07/2019, página 8 de 18 CAT nº 252019107035.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Sec. I

191



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

•ART 7034481-2

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Proprietário..: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFR
Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N
Bairro.....: SC 453
89642 - TANGARA - SC
Registrada em: 05/07/2019 Baixada em.. 08/07/2019
Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019
Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7027964-5
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 82.661,50 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1.968,30 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 315,00 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 1.148,00 METRO(S) CUBICO(S)
GALERIA
Dimensão do Trabalho ..: 68,30 METRO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)
CERCA
Dimensão do Trabalho ..: 2.736,18 METRO(S)
CERCA
Dimensão do Trabalho ..: 998,00 METRO(S)
ART P ACERVO TECNICO

•ART 7027212-9

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante...: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA
Proprietário..: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFR
Endereço Obra: TANGARA LUZERNA EXTENSAO DE 32,160KM S N
Bairro.....: SC 453
89642 - TANGARA - SC
Registrada em: 28/06/2019 Baixada em.. 02/07/2019
Período (Previsto) - Início: 04/10/2013 Término.....: 31/03/2019
Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7027181-2
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso e código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://crea-sc.org.br/creant/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a r do protocolo nº 71900054703 CAT nº 252019107035, de 08/07/2019, página 9 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107035
Atividade concluída

EXECUCAO

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 709.435,87 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 296.676,41 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 7.926,64 TONELADA(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 69.404,93 TONELADA(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 57.376,08 METRO(S) CUBICO(S)

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ... 7.308,94 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 31.715,75 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

Dimensão do Trabalho ... 3.679,09 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 4.552,86 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ... 104,66 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 399,90 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 194,82 METRO(S) CUBICO(S)

ART P ACERVO TECNICO SERV NAO RELAC EM PAV TRATAMENTO SUPERFICIAL
SIMPLES RECICLAGEM COM INCORPORACAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900054703, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107035
08/07/2019, 09:24:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

*CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Socle

193

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Atividade Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a r do protocolo nº 71900054703, data 08/07/2019, página 10 de 18
CAT nº 252019107035





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107035

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://v.crea-sc.org.br/crea/validarcat.php>, informando o número da Certidão de AT Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a r... do protocolo nº 71900054703... a 08/07/2019, página 11 de 18
CAT nº 252019107035



Certidão de Acervo Técnico nº 252019107035 emitida em 08/07/2019

Sede

194



CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 0008187/2019 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda. (CNPJ 82.743.832/0001-62)**, estabelecida à rua: Blumenau – 20 D, bairro: Centro, na cidade de Chapecó - SC, executou para o DEINFRA, no período de **Outubro/2013** até **Março/2019**, em decorrência do contrato **PJ-196/2013**, os quantitativos dos seguintes serviços:

Rodovia: SC-453

Obra: **TANGARÁ - LUZERNA (Extensão: 32,160 Km)**

01 - TERRAPLANAGEM			
50000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1	M2	103.463,838
50001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 2	M2	97.870,800
50002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 3	M2	19.427,000
50350	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT= 0,083 KM	M3	91.470,900
50352	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT= 0,92 KM	M3	224.119,898
50354	ESCAV. CARGA TRANSP. E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 2,23 KM	M3	310.038,396
52000	COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	86.162,160
52015	COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA	M3	132.802,506
52040	REVESTIMENTO PRIMARIO - EXECUCAO	M3	641,631
52151	CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL	M3	31.487,898
52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2	72.537,940
02 - PAVIMENTAÇÃO			
53000	REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	1.295,360
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	45.119,786
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	29.672,688
53196	FORNEC. E ESPALHAMENTO DE BRITA GRADUADA (SOLTA) PARA RECICLAGEM	M3	31.853,027
53197	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CIMENTO PARA RECICLAGEM	T	3.445,654
53300	IMPRIMACAO	M2	109.862,230
53310	PINTURA DE LIGACAO	M2	709.435,874
53320	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	296.676,410
53380	CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE	T	7.926,647
53385	CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70)	T	69.404,935
53395	RECICLAGEM COM INCORPORACAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO (EXCLUSIVE CIMENTO E BRITA)	M3	57.376,088
53402	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM	M2	4.402,739
53410	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=7,5 CM	M2	2.906,210
82050	REMOCAO DE CAMADA GRANULAR	M3	31.715,758
82150	REMOCAO DE PAVIMENTO A PARALELEPIPEDOS	M2	3.679,092
82200	REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ	M3	4.552,864
Mob.	INSTALACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	VB	1,000

03 - DRENAGEM

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, no Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, no Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, no Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, no Técnico e sua data de emissão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/06/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar e autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgp.eea.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo DEINFRA 00008187/2019 e o código 5,852,812.

5

195



Sodi



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

45245	CONCRETO FCK 15 MPA COM BRITA COMERCIAL	M3	104,663
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	399,900
45315	LASTRO DE BRITA	M3	194,820
45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	194,805
55001	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO	M3	14.250,031
55101	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM ROCHA	M3	5.512,872
55150	ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAO	M3	651,730
55450	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I	M	4.660,100
55500	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO II	M	18.636,330
55550	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO III	M	10.424,900
55650	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO I	M	4.353,900
56301	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	8.921,580
56450	TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO	M	924,600
57200	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,5 M	UNID	19,000
57250	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,0 M	UNID	9,000
57251	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,5 M	UNID	12,000
57253	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=3,0 M	UNID	3,000
57450	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M	UNID	14,000
57500	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M	UNID	6,000
57800	DESCIDA DAGUA EM CORTES - TIPO DD-1	M	188,300
58100	DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	M	164,000
58450	BOCA PARA DESCIDA DAGUA EM CORTES - TIPO DD-1	UNID	15,000
58750	BOCA PARA DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	UNID	6,200
60100	DRENO TIPO IX - EXECUCAO	M	3.819,500
60650	DRENO TIPO XX - EXECUCAO	M	32.536,200
65001	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	4.689,073
65101	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM ROCHA	M3	251,690
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	3.311,909
65850	EXECUCAO DE GALERIAS D=40 CM	M	952,000
65900	EXECUCAO DE GALERIAS D=60 CM	M	656,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	3,000
92022	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=3,0 M	UNID	1,000
04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES			
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	46,787
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	125,990
45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	219,135
49020	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	75,530
55150	ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAO	M3	4.785,050
58100	DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	M	46,000
58750	BOCA PARA DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	UNID	5,000
65001	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	25.985,487
65101	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM ROCHA	M3	2.792,430
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	14.189,562
67150	CORPO DE BSTC D=60 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	59,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/08/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgp-sea.sc.gov.br/assimilado> e informe o processo DEINFRA.000091072019 e o código 5383092.

6

196

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT, acesse o endereço eletrônico: www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php, informando o número da Certidão de Registro e a data de emissão.

Registro realizado em 13 de 08/2019, página 13 de 18
CAT nº 25201910



soctr



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

67200	CORPO DE BSCC D=80 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	358,000
67250	CORPO DE BSCC D=100CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	39,000
67300	CORPO DE BSCC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	68,800
67350	CORPO DE BSCC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	152,000
68700	CORPO DE BSCC DE 2,0 X 2,0 M 1,0< H <=2,5 M	M	23,100
69150	CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M 2,5< H <=5,0 M	M	26,000
69350	CORPO DE BSCC DE 2,0 X 2,0 M 2,5< H <=5,0 M	M	25,000
69600	CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M 5,0< H <=7,5 M	M	80,000
69750	CORPO DE BSCC DE 2,0 X 2,0 M 5,0< H <=7,5 M	M	21,100
70400	CORPO DE BSCC DE 2,5 X 2,5 M 10,0< H <=12,5M	M	66,000
72350	BOCA PARA BSCC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	8,000
72480	BOCA PARA BSCC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	11,000
72500	BOCA PARA BSCC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	3,000
72550	BOCA PARA BSCC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	18,000
72630	BOCA PARA BSCC D=100CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000
72700	BOCA PARA BSCC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	2,000
72780	BOCA PARA BSCC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000
72800	BOCA PARA BSCC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	1,000
72850	BOCA PARA BSCC D=120CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72930	BOCA PARA BSCC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	8,000
74350	BOCA PARA BSCC DE 1,5 X 1,5 M - ESCONSIDADE DE 15 GRAUS	UNID	6,000
74900	BOCA PARA BSCC DE 2,0 X 2,0 M - ESCONSIDADE DE 15 GRAUS	UNID	6,000
75400	BOCA PARA BSCC DE 2,5 X 2,5 M - ESCONSA	UNID	2,000
78350	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=60 CM E H=2,0 M	UNID	6,000
78400	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=80 CM E H=2,0 M	UNID	5,000
78500	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=120CM E H=2,0 M	UNID	2,000
78600	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=80 CM E H=2,5 M	UNID	11,000
78650	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=100CM E H=2,5 M	UNID	1,000
79450	TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE	UNID	78,000
79880	REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM	M	66,000
79900	REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM	M	237,000
79920	REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM	M	106,000
92050	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC D=100CM, COM H=3,00M	UNID	1,000
92055	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC D=80CM, COM H=3,00M	UNID	5,000
92057	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC D=80CM, COM H=3,50M	UNID	2,000
92060	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC D=150CM, COM H=3,50 M	UNID	1,000
92192	BOCA PARA BTCC DE 2,5 X 2,5 M - NORMAL	UNID	2,000
92638	CORPO DE BTCC DE 2,5 X 2,5,0 M 7,5< H <=10,0 M	M	33,750
92691	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC D=150CM, COM H=3,00M	UNID	2,000
92882	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO D=3,00M E=3,4MM EPOXI	M	17,000
75550	BOCA PARA BSCC DE 3,0 X 3,0 M - NORMAL	UNID	2,000
78700	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSCC DE D=120CM E H=3,0 M	UNID	1,000
05 - SINALIZAÇÃO			
80400	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	8.688,736

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculado ao documento no site: www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php, informando o número da Certidão e o Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900054703 CAT nº 25201916, de 08/07/2019, página 14 de 18.



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/08/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://gpa.saa.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo DEINFRA 00008167/2019 e o código S.02.0172.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

80450	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	7.271,816
80550	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	2.934,835
80600	SINALIZACAO - PLACAS D=80 CM - GT/VI	UNID	97,000
80900	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 100 CM - GT/VI	UNID	186,000
80931	SINALIZACAO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI	UNID	8,000
81015	SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 40 CM - GT/VI	UNID	34,000
81033	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT	UNID	65,000
81063	SINALIZACAO - PLACAS DE 110 X 50 CM - GT/VI	UNID	12,000
81075	SINALIZACAO - PLACAS DE 150 X 300 CM - GT/GT	UNID	129,000
81200	SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - GT/GT	UNID	15,000
81235	SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 33 X 40 CM - GT/GT	UNID	377,000
81244	FORNEC. E COLOC. DE SEMI-PÓRTICO DE SINAL. ROD.-V=7,20M	UNID	4,000
81245	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PÓRTICO DE SINAL. ROD.-V=14,80M	UNID	5,000
81250	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES MONO-REFLETIVOS	UNID	514,000
81251	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS	UNID	4.126,000
81252	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS MONO-REFLETIVAS	UNID	1.591,000
81253	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	14.379,000
81300	MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM	UNID	62,000
81600	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	8.600,000
92281	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA	UNID	2.275,000
80555	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA - 4 x 12 M (L=8 CM, E=0,4 MM)	M2	4.974,231
92936	REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO	M2	193,000
92585	REMOCAO DE DEFENSA METALICA	M	1.200,000
06 - OBRAS COMPLEMENTARES			
43901	LADRILHO HIDRÁULICO COM ARGAMASSA COLANTE (DEOH)	M2	754,430
45310	ARMADURA ACO CA-60 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	KG	174,790
80000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	2.322,800
80150	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220	M	3.281,000
81700	REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES	UNID	72,000
81900	CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3	M2	6.080,668
81960	ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER	UNID	49,000
82300	DEMOLICAO DE ALVENARIA	M3	45,840
82350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	1.083,616
92771	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA 15CM COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO REBOCADO E PINTADO	M2	154,000
07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL			
45210	CONCRETO MAGRO	M3	8,640
45210	CONCRETO MAGRO	M3	8,640
45210	CONCRETO MAGRO	M3	9,514
90000	TORRE DE MADEIRA PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAO	M	32,000
90000	TORRE DE MADEIRA PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAO	M	52,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	9.694,207
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	6.833,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS-e por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 19/09/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgp.ses.sc.gov.br/autenticar> e informe o processo DEINFRA.00008187/2019 e o código S.892.852.

8

198

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em virtude do protocolo nº 71900054703 CAT nº 25201910, de 08/07/2019, página 15 de 18



Soctr



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	515,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	2.643,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	130.327,999
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	44.468,210
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	2.882,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	215,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	2.643,000
90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	53.796,000
90151	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO A CÉU ABERTO EM SOLO	M3	24,300
90151	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO A CÉU ABERTO EM SOLO	M3	23,220
90171	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO EM SOLO	M3	18,530
90171	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO EM SOLO	M3	54,710
90181	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO EM ROCHA	M3	155,860
90181	ESCAVAÇÃO EM TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO EM ROCHA	M3	582,540
90191	CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO A CÉU ABERTO S/TORRE MADEIRA	M	21,500
90191	CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO A CÉU ABERTO S/TORRE MADEIRA	M	18,110
90201	CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO S/TORRE MAD.	M	83,800
90201	CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO SOB AR COMPRIMIDO S/TORRE MAD.	M	150,720
90270	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE	KG	301,000
90270	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE	KG	607,000
90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	9.527,200
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	869,092
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	655,200
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	104,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	8,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	4.312,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	2.263,840
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	8,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	273,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	44,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	1.738,000
90600	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	24,000
90600	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	64,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	252,600
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	388,999
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	23,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	110,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	87,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	4,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	23,160
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	969,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	1.106,634
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	2,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	36,000
92204	CONCRETO FCK 30 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	51,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-A por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/08/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2018.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sigloasa.sc.gov.br/autenticidade> e informe o processo DEINFRA 00008/07/2019 e o código 51823RZ.

9

199



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

92411	TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E=1,95MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1.080,000
92411	TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E=1,95MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	450,000
92656	ESCORAMENTO METÁLICO CFE PROJETO VÃO=23,0M	VÃO	3,000
92657	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO CFE. PROJETO VÃO=23,0M	VÃO	3,000
92657	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO CFE. PROJETO VÃO=23,0M	VÃO	6,000
92658	ESCORAMENTO METÁLICO CFE PROJETO VÃO=24,5 M	VÃO	6,000
00000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA TIPO JEENE JJ 3550W COM LÁBIO POLIMÉRICO OU SIMILAR	M	12,000
13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO			
53490	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	524,590
53491	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	524,590
53495	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	4.954,512
53496	TRANSPORTE DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	4.954,512
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	111,968
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	111,968
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	354,541
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	354,541
53572	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C C/3% SBS	T	340,344
53573	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C C/3% SBS	T	340,344
16 - MEIO AMBIENTE			
48065	COMPACTAÇÃO DE BOTAFORA EM SOLO	M3	82.661,502
50005	BARREIRA DE SILTAGEM	M	1.968,300
65001	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	315,000
65200	REATERRO E APOLOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	1.148,000
69150	CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M 2,5< H <=5,0 M	M	32,000
69600	CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M 5,0< H <=7,5 M	M	36,300
74350	BOCA PARA BSCC DE 1,5 X 1,5 M - ESCONDADE DE 15 GRAUS	UNID	4,000
80301	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	M2	29.179,331
80302	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M2	17.753,160
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	3.000,000
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	230,000
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	290,000
80350	HIDROSEMEADURA	M2	86.139,260
80350	HIDROSEMEADURA	M2	87.998,800
92761	CERCA DE PROTEÇÃO DE FAUNA CFE. PROJETO H=2,0M	M	2.736,180
92796	RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE CAIXA EMPRÉSTIMO, JAZIDA, BOTAFORA E ÁREA PASSIVO AMBIENTAL	M2	90.034,500
92797	ESTOCAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	90.034,500
92802	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CERCA PROVISÓRIA EM TELA PLÁSTICA - H=1,20 M	M	998,000
93600	ENGENHEIRO FLORESTAL	h/mês	16,500
93603	ESPECIALISTA AMBIENTAL	h/mês	33,000
93610	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	h/mês	66,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-a por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/08/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 36, de 21 de fevereiro de 2018. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://legis.ses.sc.gov.br/brasil/index.html> e informe o processo DEINFRA.0006/072019 e o código 53523R2.

10

200

Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro e o número da Certidão de Registro.

Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro e o número da Certidão de Registro.



Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro e o número da Certidão de Registro.

Sochi



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

38 - OBRAS DE CONTENÇÃO

45291	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	320,000
45291	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	546,400
45320	LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL	M3	54,000
45320	LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL	M3	1.508,160
45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	294,400
45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	88,750
65150	ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS	M3	85,550
65150	ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS	M3	399,850
65150	ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS	M3	330,600
82610	GABIAO CAIXA PVC H=0,5M	M3	379,750
82660	GABIAO CAIXA PVC H=1,0M	M3	4.417,500
90260	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M3	278,900
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	7.218,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	2.578,300
90561	CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M3	84,450
92010	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL NÃO TECIDO 200 G/M2	M2	2.528,000
92010	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL NÃO TECIDO 200 G/M2	M2	6.819,800
92070	BARBACANS DE PVC #100MM PARA MURO DE GRAVIDADE	M	17,000
92070	BARBACANS DE PVC #100MM PARA MURO DE GRAVIDADE	M	35,000
92070	BARBACANS DE PVC #100MM PARA MURO DE GRAVIDADE	M	18,000

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Jairo Paulo Lammel (CREA/SC: 029713-1 e ART n.º 4861338-0), foi o Responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 81.715.811,02 (oitenta e um milhões, setecentos e quinze mil e oitocentos e onze reais e dois centavos).

Florianópolis, 10 de junho de 2019.

Eng° Hamilton Silva Bez Batti
Gerente de Contratos

Eng° Adalberto de Souza
Diretoria de Obras de Transportes

Carlos Hassler - Cel Eng
Presidente do DEINFRA, * designado

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-a por CARLOS HASSLER e ADALBERTO DE SOUZA e HAMILTON SILVA BEZ BATTI em 13/06/2019 às 00:34:28, conforme Decreto Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgp.aee.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo DEINFRA.0008/1872019 e o código 0382.8F2.

11

201

soli

Registro realizado eletronicamente, para eletric acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site. <http://www.crea-sc.org.br/creaenet/validacao.php>. Informando o número da Certidão de Registro nº 25201910, do protocolo nº 71900054703, de 08/07/2019, página 18 de 18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017076093
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(A) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: JAIRO PAULO LAMMEL
Registro.....: PR S3 029713-1
C.P.F.....: 437.314.379-20
Data Nasc.....: 17/04/1962
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 21/02/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

***ART 4553602-5**

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
Endereço Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO
Bairro.....: CENTRO
89800 - CHAPECO - SC

Registrada em: 19/11/2012 Baixada em.. 20/11/2012
Período (Previsto) - Início: 03/06/2003 Término.....: 19/11/2012

Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4556087-7
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

- ESCAVACAO EM TERRA
 - Dimensão do Trabalho ..: 168.357,45 METRO(S) CUBICO(S)
- ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS
 - Dimensão do Trabalho ..: 2.103,65 METRO(S) CUBICO(S)
- COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
 - Dimensão do Trabalho ..: 85.480,28 METRO(S) CUBICO(S)
- COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
 - Dimensão do Trabalho ..: 517.626,14 METRO(S) QUADRADO(S)
- BASE E/OU SUB-BASE
 - Dimensão do Trabalho ..: 85.383,59 METRO(S) CUBICO(S)
- BASE E/OU SUB-BASE
 - Dimensão do Trabalho ..: 23.037,10 METRO(S) CUBICO(S)
- IMPRIMACAO
 - Dimensão do Trabalho ..: 489.120,39 METRO(S) QUADRADO(S)
- PINTURA DE LIGACAO
 - Dimensão do Trabalho ..: 437.929,91 METRO(S) QUADRADO(S)
- PAVIMENTACAO ASFALTICA
 - Dimensão do Trabalho ..: 108.750,09 TONELADA(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252017076093 emitida em 03/03/2017

sochi



202



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO
 252017076093
 Atividade concluída

•ART 4563784-9

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
 Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
 Endereço Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO
 Bairro.....: CENTRO
 89800 - CHAPECO - SC
 Registrada em: 19/11/2012 Baixada em.. 20/11/2012
 Período (Previsto) - Início: 03/06/2003 Término.....: 19/11/2012
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCLADA A ART: 4563602-5
 Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA	
Dimensão do Trabalho ...	3.094,66 TONELADA(S)
TRESAGEM	
Dimensão do Trabalho ...	894,04 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...	92.976,60 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLCSIVOS	
Dimensão do Trabalho ...	1.924,06 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO	
Dimensão do Trabalho ...	58.080,42 METRO(S) CUBICO(S)
BUEIRO	
Dimensão do Trabalho ...	40.926,00 METRO(S)
CAIXA DE LIGACAO	
Dimensão do Trabalho ...	489,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO	
Dimensão do Trabalho ...	1.779,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO	
Dimensão do Trabalho ...	62,00 UNIDADE(S)
COMPLEM DA ART NO45636025 P/SOLICIT DE ACERVO	

•ART 4563791-1

Empresa.....: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
 Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
 Endereço Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO
 Bairro.....: CENTRO
 89800 - CHAPECO - SC
 Registrada em: 19/11/2012 Baixada em.. 20/11/2012
 Período (Previsto) - Início: 03/06/2003 Término.....: 19/11/2012
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCLADA A ART: 4563602-5
 Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252017076093 emitida em 03/03/2017

[Handwritten signature]



[Handwritten note]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252017076093
 Atividade concluída

POCO DE VISITA
 Dimensão do Trabalho ... 176,00 UNIDADE (S)

DRENO
 Dimensão do Trabalho ... 20.361,18 METRO (S)

CONCRETO USINADO
 Dimensão do Trabalho ... 156,26 METRO (S) CUBICO (S)

FORMAS
 Dimensão do Trabalho ... 615,70 METRO (S) QUADRADO (S)

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
 Dimensão do Trabalho ... 9.375,60 QUILOGRAMA (S)

SARJETA
 Dimensão do Trabalho ... 2.096,19 METRO (S)

MEIO PIO
 Dimensão do Trabalho ... 98.602,78 METRO (S)

PASSEIO
 Dimensão do Trabalho ... 27.191,05 METRO (S) QUADRADO (S)

ELABORACAO
 PROJETO
 PAVIMENTACAO ASFALTICA
 Dimensão do Trabalho ... 944.402,53 METRO (S) QUADRADO (S)
 A0399ARMACO / COMPL ART NO45636025 P/ACERVO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A022830 a A022832, o atestado contendo 003 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017076093
 03/03/2017, 10:22:30

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confisa (www.confisa.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico n° 252017076093 emitida em 03/03/2017

Sede



204




MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa **Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda.**, CNPJ 82.743.832/0001-62, Inscrição Estadual 253 383 510, registro no CREA-SC 39.118-1, com sede à Rua Blumenau, 20D, Bairro Líder, Chapecó – SC, CEP 89.805-430, executou por permissão os **Serviços de Pavimentação Asfáltica, Restauração e Manutenção** em vias públicas do Município de Chapecó – SC, conforme dados abaixo discriminados:

1. Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – SC;**
2. Localização: **Vias Públicas do Município de Chapecó – SC;**
3. Contrato: **nº 127/2003;**
4. **Objeto:** Serviços Diversos de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais, Obras Complementares, Restauração, Manutenção e Conservação em estrada de rodagem, no município de Chapecó, estado de Santa Catarina.
5. Valor Total do Contrato - **R\$ 40.297.216,94**
6. Prazo de Execução: **2.004 dias**
7. Data de Início Contrato: **03 de junho de 2003;**
8. Data de Término Contrato: **02 de dezembro de 2008;**
9. Responsável Técnico: **Jairo Paulo Lammel**
10. Discriminação dos Serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	TERRAPLENAGEM		
1.1	Escavação carga e transporte em material de 1ª categoria DMT = 1,50Km	m³	116.375,67
1.2	Escavação carga e transporte em material de 1ª categoria DMT = 0,20Km	m³	51.981,78
1.3	Esc. carga e transp. em mat. 3ª categ. DMT=0,50Km	m³	2.103,65
1.4	Compactação de aterros 100% Proctor Normal	m³	85.480,28
2.0	ETAPA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
2.1	Regularização do sub-leito 100% Proctor Normal	m²	517.626,14
2.2	Base de macadame seco	m³	85.383,59
2.3	Base de brita graduada	m³	23.037,10
2.4	Imprimação	m²	489.120,30



205

and




MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

2.5	Pintura de Ligação	m ²	437.929,91
2.6	Camada de concreto asfáltico usinado a quente	t	108.750,09
2.7	Camada de pré-misturado a quente	t	3.094,66
2.8	Fresagem descontínua de pavimento espessura 0,05m	m ³	894,04
3.0	ETAPA: DRENAGEM		
3.1	<i>Escavação de valas</i>		
3.1.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria	m ³	92.976,60
	Escavação de valas em material de 3ª categoria	m ³	1.924,06
3.1.2	Reaterro de valas, com compactação e aproveitamento de mat. escavado	m ³	42.210,03
3.1.3	Reaterro de valas, com compactação e com mat. importado	m ³	15.870,39
3.2	<i>Fornecimento, assentamento, tubo de concreto sobre lastro de brita e=0,05cm</i>		
3.2.1	Diâmetro = 0,30m	m	109,00
3.2.2	Diâmetro = 0,40m	m	28.027,00
3.2.3	Diâmetro = 0,60m	m	9.291,00
3.2.4	Diâmetro = 0,80m armadura simples	m	2.552,00
3.2.5	Diâmetro = 1,00m armadura dupla	m	721,00
3.2.6	Diâmetro = 1,20m armadura dupla	m	72,00
3.2.7	Diâmetro = 1,50m armadura dupla	m	154,00
3.3	<i>Dispositivos: bocas de lobo, caixa de ligação e poços de visitas</i>		
3.3.1	Caixa de ligação com tampão cego (1,00 X 1,00 X 1,00m)	unid	414,00
3.3.2	Caixa de ligação com tampão cego (1,40 X 1,40 X 1,50m)	unid	39,00
3.3.3	Caixa de ligação com tampão cego (1,60 X 1,60 X 1,80m)	unid	36,00
3.3.4	Boca de lobo em alvenaria H até 1,00m	unid	579,00
3.3.5	Boca de lobo em alvenaria H=1,00 até 1,50m	unid	1.058,00
3.3.6	Boca de lobo em alvenaria H=1,50 até 2,00m	unid	142,00
3.3.7	Boca de leão em alvenaria H até 1,00m	unid	40,00
3.3.8	Boca de leão em alvenaria H= 1,00 até 1,50m	unid	21,00
3.3.9	Boca de leão em alvenaria H= 1,50 até 2,00m	unid	1,00
3.3.10	Poço de visita em alvenaria (1,00 X 1,00 X 1,20m)	unid	151,00
3.3.11	Poço de visita em alvenaria (1,40 X 1,40 X 1,50m)	unid	16,00
3.3.12	Poço de visita em alvenaria (1,60 X 1,60 X 1,80m)	unid	9,00
3.3.13	Dreno tipo 050x0,80 com brita	m	14.337,82
3.3.14	Dreno tipo I DER SC 1,50 X 0,50 c/ tubo Ø 0,20m perfurado	m	6.023,36

[Handwritten signature]

Soctr

206





MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

3.3.15	Sarjeta Triangular de Concreto Tipo I – DEINFRA/SC	m	2.096,19
3.4	Concreto		
3.4.1	Concreto FCK 15Mpa – Preparo, lançamento e cura	m³	102,25
3.4.2	Concreto FCK 12Mpa – Preparo, lançamento e cura	m³	54,01
3.4.3	Forma de Madeira	m²	615,70
3.4.4	Armadura aço CA 50	Kg	9.375,60
4.0	ETAPA: OBRAS COMPLEMENTARES		
4.1	Meio fio de concreto moldado "in loco" (0,023m3/m) FCK 12MPa	m	98.602,78
4.2	Passieo em concreto desempenado FCK 12MPa (e=0,06m) sobre lastro de brita (e=0,03m), inclusive regularização e compactação do terreno.	m²	26.862,45
4.3	Passieo em C.A.U.Q. (e=0,03m) c/ lastro de brita (e=0,03m), inclusive regularização e compactação do terreno.	m²	328,60
5.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
5.1	Projeto executivo incluindo levantamento topográfico	m²	944.402,53

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do **Engenheiro Civil Jairo Paulo Lammel, CREA-SC 29.713 - 1**, através das Anotações de Responsabilidade Técnica números 4563602-5, 4563784-9, 4563791-1, cumprindo os termos contratuais e em conformidade com os Projetos e Memoriais Descritivos da obra e especificações do DEINFRA/SC e DNIT, não existindo fatos que desabonem sua idoneidade técnica.

Chapecó, 02 de março de 2017.

ROBERTO BARBOSA
Engenheiro fiscal
Prefeitura Municipal de Chapecó



Soci

207



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALMITOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII
- TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.


DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

soete



208

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1187045
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Raiz do CNPJ: 82.743.832
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CHAPECO
Endereço da sede : RUA BLUMENAU 20, LIDER

Certidão emitida às 10:18 de 21/11/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

sodr

209

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., inscrito no CNPJ n.º 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, Bairro Líder, Chapecó/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.º 7.949.386 do CPF nº 437.314.579-20, DECLARA, sob pena de lei, que a proponente não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.


PLANATERRA
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Socli



210

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALMITOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., inscrito no CNPJ n.º 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, Bairro Líder, Chapecó/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.º 7.949.386 do CPF n.º 437.314.579-20, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X)

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.

PLANATERRA

Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Jairo Paulo Lammel

CPF 437.314.579-20

Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



211

Socle

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DECLARAÇÃO DE QUE TERÁ PLENAS CONDIÇÕES DE INICIAR A OBRA EM 10 DIAS

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., inscrito no CNPJ n.º 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, Bairro Líder, Chapecó/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.º 7.949.386 do CPF nº 437.314.579-20, DECLARA, que caso seja considerada vencedora da licitação, terá plenas condições de iniciar a obra em, no máximo, 10 (dez) dias após a homologação do certame, sob pena de sofrer as sanções previstas no edital.

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.


PLANATERRA
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Sodri



212

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO FEDERAL Nº 7.983/2013

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., inscrito no CNPJ n.º 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, Bairro Líder, Chapecó/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.º 7.949.386 do CPF nº 437.314.579-20, DECLARA, que cumpre as normas do Decreto Federal nº 7.983/2013.

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.


PLANATERRA
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



213

Socle

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALMITOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/16

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., inscrito no CNPJ n.º 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, Bairro Líder, Chapecó/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.º 7.949.386 do CPF nº 437.314.579-20, DECLARA, que tem ciência do conteúdo da Portaria Interministerial nº 424/16.

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.


PLANATERRA
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Socle



214



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2023 17:17:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **82.743.832/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

500 215



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALMITOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII
- TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

sodi



216

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALMITOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII
- TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

DADOS DA EMPRESA

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Rua: Blumenau, 20 D

Bairro Líder – Chapecó – Santa Catarina

CEP: 89805-430

CNPJ: 82.743.832/0001-62

Fone: (49) 3321-1921

E-mail: licitacao@planaterra.com.br

Contato: Michele e/ou Bárbara (Setor de Licitações)

Fone: (49) 3321-1910

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agencia: 4072-X

Conta: 5431-3

Assinatura de Contratos:

Sr. Gerson De Borba Dias (Representante Legal).

CPF: 404.251.180-53

RG: 4.626.084



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., encerra o volume desta, contendo a documentação com páginas numeradas de 01 (um) a 111 incluindo esta.

Chapecó, 05 de Dezembro de 2023.

PLANATERRA
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



218

Sode

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA RUA INDEPENDÊNCIA, 100 - CENTRO - Palmitos - SC CEP: 89887-000 CNPJ: 85.361.863/0001-47 Telefone: (49) 3647-9600	TOMADA DE PREÇOS	
	19/2023	
	Nº Processo:	105/2023
	Data Processo:	16/11/2023

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2023

Reuniram-se no dia 05/12/2023 as 09:00, no(a) MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	82.743.832/0001-62
R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.371.451/0001-02

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL PELA ANÁLISE DA COMISSÃO. A EMPRESA PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA SOLICITA RECURSO QUANTO AO ALVARÁ E A CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE APRESENTADO PELA LICITANTE R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.


Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

ANDRESSA TRIACCA
MEMBRO



Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDREY DUPONT DOS SANTOS
(R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA)



MICHELE CHAGAS BORGES
(PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA)




scdr

219

Criar...

Tomada de Preços nº 019/2023

Para [Micheli Chagas Ribeiro](mailto:Micheli.Chagas.Ribeiro@licitacao@palmitos.sc.gov.br) em 14-12-2023 14:29

Detalhes Texto simples

Email

Contatos

Configuraç...

Sobre

Sair

Boa tarde

A abertura dos envelopes de proposta de preço, irá acontecer no dia 15 de dezembro, às 10h no departamento de licitações do Município de Palmitos SC.

Att

Andressa Triacca

Socle

- Criar...
- Enviar
- Contatos
- Configuraçã...
- Sobre
- Sair

(sem assunto)

Para [Barbara Martins](mailto:Barbara.Martins@barbara@palmitos.com.br) barbara@palmitos.com.br em 14-12-2023 14:28
 Detalhes Texto simples

Boa tarde

A abertura dos envelopes de proposta de preço, irá acontecer no dia 15 de dezembro, às 10h no departamento de licitações do Município de Palmitos SC.

Att

Andressa Triacca

sochr

221

221

- Criar...
- email
- Contatos
- Configuraç...
- Sobre
- Sair

Re: Tomada de preço 19/2023

Para R3 PRESTACAO DE SERVICOS <rp3m30303@p3m30303.com> em 14-12-2023 14:28

Boa tarde

A abertura dos envelopes de proposta de preço, irá acontecer no dia 15 de dezembro, às 10h no departamento de licitações do Município de Palmitos SC.

Em 14-12-2023 10:57, R3 PRESTACÃO DE SERVIÇOS escreveu:

Bom dia, tudo bem?
 Sobre a tomada de preço 19/2023, não recebemos mais nada em relação a mesma, sobre recursos e demais... Consegue me informar como está o andamento?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
TOMADA DE PREÇO N. 19/2023
ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 15.371.451/0001-02

504 01 223

R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II.

DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS



sole

224

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023**Proposta de Preços**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II.

Razão Social: R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 15.371.451/0001-02

Endereço: AV. SÃO JOÃO, 827, CENTRO

Cidade/UF: FAXINAL DOS GUEDES/SC **CEP:** 89883-000

Telefone(s): 49 3436-0721

Item	DESCRIÇÃO	UND	Total (R\$)
01	EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, COM ÁREA DE 14.783,25 M ² .	Obra	2.774.023,01

Total geral (extenso): 2.774.023,01 (Dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, vinte e três reais, um centavo).

Validade: 60 dias

1- Todas as especificações estão de acordo com o Edital de Tomada de Preço e seu(s) anexo(s).

Dados para Depósito Bancário:

Banco: Banco do Brasil

Agência:	0586	Dígito:	x
Conta:	108296	Dígito:	5


Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: Gilmar Zanatta

CPF: 741.376.119-04

RG: 2.720.945

Faxinal dos Guedes, 05 de dezembro de 2023.



GILMAR ZANATTA
RG: 2.720.945
CPF: 741.376.119-04

e-mail: rprestacaodeservicos@gmail.com

Fone (49) 3436-0721

Avenida São João, 827, Centro - 89694-000 - Faxinal dos Guedes/SC

01 225

Socle

ORÇAMENTO GLOBAL

Empresa: R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 15.371.451/0001-02
 Fone: (49) 3436-0721


Município: MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC Ref. Processo Licitatório: 105/2023
 Projeto: Recuperação da pavimentação asfáltica Modalidade/Tipo de Licitação: Tomada de preço 19/2023
 Local: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I e II
 Área Total: 14.782,25 m² BDI= 24%


Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Custo c/ BDI	Valor total	Total
				(R\$)	(R\$)	(R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de Obra					
	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22,	4,50	m ²	287,68	1.294,56	
	Adesivada de 1,20 x 2,40 m					
	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	9,00	m	6,80	61,21	
	Total do item					1.355,77
2 REMOÇÕES						
Remoção de pavimentação existente						
2.1	Fresagem Contínua de Revestimento Asfáltico	9684,70	m ²	8,92	86.368,93	
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana	3.631,76	t	1,89	6.853,79	
	pavimentada, DMT até 30 Km					
Remoção para Remendos						
2.3	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira	2.294,32	m ³			
	Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência			6,87	15.761,52	
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana	12.905,55	t	1,89	24.355,11	
	pavimentada, DMT até 30 Km					
	Total do item					133.339,34
3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS						
Base para Remendos						
3.1	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de	1.529,57	m ²	186,92	285.911,75	
	Macadame Seco - Exclusive caraa e transporte					
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana	138.118,25	t/km	1,89	260.654,11	
	pavimentada, DMT até 30 Km					
3.3	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada	764,79	m ²	209,43	160.170,77	
	Simplex - Exclusive caraa e Transporte					
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana	70.347,72	t/km	1,89	132.758,87	
	pavimentada, DMT até 30 Km					
3.5	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	5.098,47	m ²	7,94	40.481,69	
	Total do item					879.977,18
4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA						
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm						
4.1	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	14.786,20	m ²	2,73	40.325,02	
	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de	739,34	m ³	1.745,87	1.290.793,29	
4.3	rolamento - Exclusive carga e transporte					
	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana	79.476,65	t/km	1,89	149.986,81	
	Total do item					1.481.105,12
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						
Pintura Faixas						
5.1	Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de	5.892,90	m	6,05	35.668,47	
	resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com					
5.2	demarcadora autopropelida					
	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra da tinta retrorefletiva a base de	202,80	m ²	26,82	5.439,76	
	resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual					
	Total do item					41.108,23
6 DRENAGEM PLUVIAL						
Escavação das Valetas						
6.1	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira	537,52	m ³			
	Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais			6,87	3.692,65	
6.2	com baixo nível de interferência					
	Árquia ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	422,72	m ³	58,82	24.866,42	
6.3	Tubulação (material e mão de obra)					
	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400	96,00	m	203,13	19.500,01	
	mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências -					
	Fornecimento e assentamento					

Socli   226

Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Costo c/ BDI	Valor total	Total
				(R\$)	(R\$)	(R\$)
6.4	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	121,50	m	364,17	44.246,46	
6.5	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	136,00	m	578,50	78.676,20	
6.6	Boca de Lobo	7,00	Unid.	2.440,88	17.086,19	
Total do item.....						188.067,93
7 MEIO FIO						
7.1	Meio fio Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	1.213,50	m	40,44	49.069,45	
Total do item.....						49.069,45
TOTAL GERAL						R\$ 2.774.023,01

Faxinal dos Guedes(SC), 05 de dezembro de 2023.


GILMAR ZANATTA
 Sócio/ Administrador
 CPF: 741.376.119-04


ANDREY DUPONT DOS SANTOS
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 137565-2

sole

227



Razão Social: R3 Prestação de Serviços LTDA.
CNPJ: 15.371.451/0001-02
Endereço: Avenida São João, 827, Centro
Faxinal dos Guedes - SC

Empreendimento: **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** Ref. Processo Licitatório: 105/2023
Local: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO
BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO
XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II. Tomada de preço Nº 19/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

Itens	Siglas	% Adotada
Administração Central	AC	4,53%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Riscos	R	0,81%
Despesas Financeiras	DF	1,10%
Lucro	L	8,18%
Impostos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI utilizado		24,00%

Faxinal dos Guedes, 05 de dezembro de 2023.

Gilmar Zanatta
Sócio/Administrador
CPF: 741.376.119-04

Andrey Dupont dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 137565-2

Selec

228

CRONOGRAMA GLOBAL

Empresa: R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 15.371.451/0001-02
 Fone: (49) 3436-0721

Ref. Processo Licitatório: 105/2023
 Modalidade/Tipo de Licitação: Tomada de preço 19/2023


Município : MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
 Projeto : Recuperação da pavimentação asfáltica
 Local : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I e II
 Área Total: 14.782,25 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)											
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4					
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.355,77	0,05%	100,00	100,00										
2	REMOÇÕES	R\$ 133.339,34	4,81%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS	R\$ 879.977,18	31,72%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
4	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 1.481.105,12	53,38%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 41.108,23	1,48%												
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 188.087,93	6,78%	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	MEIO FIO	R\$ 49.069,45	1,77%												

TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 2.774.023,01	100,00%	25,92 %				25,87 %		22,48 %				25,73 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 718.995,14				R\$ 717.699,37		R\$ 623.605,41				R\$ 713.783,09	
TOTAL ACUMULADO (%)				25,92 %				51,79 %		74,27 %				100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 718.995,14				R\$ 1.436.694,61		R\$ 2.060.299,92				R\$ 2.774.023,01	

Faxinal dos Guedes(SC), 05 de dezembro de 2023.

scle 10. 229


GILMAR ZANATTA
 Sócio / Administrador
 CPF: 741.376.119-04


ANDREY DUPONT DOS SANTOS
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 137565-2

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023

DECLARAÇÃO

A empresa R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita sob o CNPJ nº 15.371.451/0001-02 declara que no preço global proposto de cada item estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução dos projetos constantes nas especificações técnicas, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Faxinal dos Guedes, em 05 de dezembro de 2023.



GILMAR ZANATTA
RG: 2.720.945
CPF:741.376.119-04



e-mail: engenharia@cbmaxgrupo.com.br

Fone/Fax (49) 3436-0721

Avenida São João, 827, Centro - 89694-000 – Faxinal dos Guedes/SC

soct

230

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023

DECLARAÇÃO

A empresa R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita sob o CNPJ nº 15.371.451/0001-02 declara que dará o prazo de garantia de 5 (cinco) anos para os serviços contratados, que ocorrerá partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA pelo Município de Palmitos.

Faxinal dos Guedes, em 05 de dezembro de 2023.



GILMAR ZANATTA

RG: 2.720.945

CPF:741.376.119-04



e-mail: engenharia@cbmaxgrupo.com.br

Fone/Fax (49) 3436-0721

Avenida São João, 827, Centro - 89694-000 – Faxinal dos Guedes/SC

secl

2023

231

8 NÍVEL 8 DE SEGURANÇA

17483523

**PLANATERRA**

TERRAPLENAGEM & PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROponente PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62 - FONE: (49) 3321-1924
E-MAIL: licitacao@planaterra.com.br

NÃO CORTE AQUI PARA ABRIR ▼

▼ NÃO CORTE AQUI PARA ABRIR

Sack
232



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

PLANATERRA

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



5066 233



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Socle

234

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

SUMÁRIO

PLANATERRA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



235



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

SUMÁRIO

PROPOSTA DE PREÇOS	2
SUMÁRIO	4
CARTA DE APRESENTAÇÃO	6
RESUMO DOS PREÇOS	8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	10
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	55
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI	57
DECLARAÇÕES	59
TERMO DE ENCERRAMENTO	62

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Sach.





PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA DE APRESENTAÇÃO



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

5061



4.2

237



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I

TOMADA DE PREÇO Nº 105/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.

Razão Social: PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

CNPJ: 82.743.832/0001-62

Endereço: Rua Blumenau, 20 D - B. Lider

CEP: 89.805-430

Cidade/UF: Chapecó-SC

Telefone(s): (049) 3321-1924

Item	Descrição	Und	Total (R\$)
01	EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, COM ÁREA DE 14.783,25 M².	obra	R\$ 2.308.320,44

Validade: 60 (sessenta) dias.

1- Todas as especificações estão de acordo com o Edital de Tomada de Preço e seu(s) anexo(s).

DADOS BANCÁRIOS P/ CRÉDITO DOS PAGAMENTOS

BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA Nº:	4072	DÍGITO	X
CONTA Nº:	5431	DÍGITO	3

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:	GERSON DE BORBA DIAS	RG:	Nº. 4.626.084
CPF:	404.251.180-53		

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

82.743.832/0001-62

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Blumenau, 20 D

Bairro: Lider CEP: 89 805-430

CHAPECÓ - SC

Jairo Paulo Lammel
Procurador/Representante Legal
Engº Civil CREA-SC 029.713-1
CPF: 437.314.579-20
RG: 7.949.386

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



238

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

RESUMO DOS PREÇOS

PLANATERRA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Solu



239



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

QUADRO RESUMO DOS PREÇOS

ITEM	GRUPO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Visconde trecho I	371.573,53	16,10%	TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
2	Visconde trecho II	413.757,380	17,92%	QUATROCENTOS E TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
3	Visconde trecho III	395.446,00	17,13%	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
4	Rua Anita Garibaldi Trecho I	171.298,55	7,42%	CENTO E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
5	Rua Anita Garibaldi Trecho II	211.797,14	9,18%	DUZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS
6	Rua Anita Garibaldi Trecho III	161.959,51	7,02%	CENTO E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
7	Rua João XXIII Trecho I	139.941,70	6,06%	CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
8	Rua João XXIII Trecho II	80.805,66	3,50%	OITENTA MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
9	Rua Bento Gonçalves Trecho I	94.859,20	4,11%	NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
10	Rua Bento Gonçalves Trecho II	266.881,77	11,56%	DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
TOTAL		2.308.320,44	100%	DOIS MILHOES TREZENTOS E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20



Visite www.planaterra.com.br
 PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

240



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Socle

241



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1057/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.			Placa de Obra						1.128,24
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22. Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	4,50	196,23	22,00%	239,40	1.077,30
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	9,00	4,64	22,00%	5,66	50,94
REMOÇÕES									
2.			Remoção da Pavimentação Existente						
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	9.684,70	6,08	22,00%	7,42	71.860,47
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	3.631,76	1,29	22,00%	1,57	5.701,86
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vaia com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	2.294,32	4,68	22,00%	5,71	13.100,57
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30-Km	t/km	12.905,55	1,29	22,00%	1,57	20.261,71
3.			BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS						732.176,63
Base para Remendos									



Sou

4.4

242

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS


TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	1.529,57	127,51	22,00%	155,56	237.939,91
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	138.118,25	1,29	22,00%	1,57	216.845,65
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	764,79	142,86	22,00%	174,29	133.295,25
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	70.347,72	1,29	22,00%	1,57	110.445,92
3.5	SINAPI	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	5.098,47	5,41	22,00%	6,60	33.649,90
4.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA								
4.1	SINAPI	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	14.786,20	1,86	22,00%	2,27	33.564,67
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	739,34	1.190,89	22,00%	1.452,89	1.074.179,69
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	t/km	79.476,65	1,29	22,00%	1,57	124.778,34
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL								
5.2	SINAPI	102512 S.	Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropeleida	m	5.892,90	4,13	22,00%	5,04	29.700,22
34.224,69									



Souza 243

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	202,8	18,29	22,00%	22,31	4.524,47
6. DRENAGEM PLUVIAL									
Escavação das Valas									
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	537,52	4,68	22,00%	5,71	3.069,24
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	422,72	40,13	22,00%	48,96	20.696,37
Tubulação (material e mão de obra)									
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	96,00	138,55	22,00%	169,03	16.226,88
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	121,50	248,40	22,00%	303,05	36.820,58
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	136,00	394,61	22,00%	481,42	65.473,12
						156.509,25			



Soc

244

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREBITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.6	SINAPI	Comp. 01	Boca de Lobo	Unid	7,00	1.665,46	22,00%	2.031,86	14.223,02
7.			Boca de Lobo						40.834,28
			MEIO FIO						
			meio fio						
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	1.213,50	27,58	22,00%	33,65	40.834,28
Preço Global									2.308.320,44

DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

506 245



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLAMILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Visconde trecho I									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
Placa de Obra									
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	4,50	196,23	22,00%	239,40	1.077,30
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	9,00	4,64	22,00%	5,66	50,94
2.									
REMOÇÕES									
Remoção de Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	1.513,20	6,08	22,00%	7,42	11.227,94
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	567,45	1,29	22,00%	1,57	890,90
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	432,97	4,68	22,00%	5,71	2.472,26
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	2.435,44	1,29	22,00%	1,57	3.823,64
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									
									138.762,66



Soub

246

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRELITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	288,65	127,51	22,00%	155,56	44.902,39
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	26.064,64	1,29	22,00%	1,57	40.921,48
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	144,32	142,86	22,00%	174,29	25.153,53
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	13.652,91	1,29	22,00%	1,57	21.435,07
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	962,15	5,41	22,00%	6,60	6.350,19
4. BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
4.1. Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm									
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pintura de Ligeção com Emulsão Asfáltica RR-2C	m²	2.475,40	1,86	22,00%	2,27	5.619,16
4.2	SINAPI	95995 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	m³	123,77	1.190,89	22,00%	1.462,89	179.824,20
4.3	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	13.305,28	1,29	22,00%	1,57	20.889,29
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL									
5.1. Pintura Faixas									
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. Aplicação mecânica com demarcadora autopropeleida	M	592,55	4,13	22,00%	5,04	2.986,45
						4.394,66			



[Handwritten signature]

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. aplicação manual	M²	63,12	18,29	22,00%	22,31	1.408,21
6.			DRENAGEM PLUVIAL Escavação das Valas						-
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	-	4,68	22,00%	5,71	-
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m³	-	40,13	22,00%	48,96	-
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubulação (material e mão de obra) Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta-Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-



Soule 248

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENITO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	Unid.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7.			MEIO FIO						2.540,58
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	75,50	27,58	22,00%	33,65	2.540,58
Preço Global									371.573,53

TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

(Handwritten signature)
Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplena e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Visconde trecho II									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1			placa de obra						
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
									13.757,42
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	457,50	6,08	22,00%	7,42	3.394,65
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	171,56	1,29	22,00%	1,57	269,35
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vaia com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	694,12	4,68	22,00%	5,71	3.963,43
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	3.904,45	1,29	22,00%	1,57	6.129,99
									222.461,92
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									

Solu



250

[Handwritten signature]

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	462,75	127,51	22,00%	155,56	71.985,39
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	/km	41.786,32	1,29	22,00%	1,57	65.604,52
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	231,38	142,86	22,00%	174,29	40.327,22
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	21.888,08	1,29	22,00%	1,57	34.364,29
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	1.542,50	5,41	22,00%	6,60	10.180,50
4.			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						166.706,50
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	2.000,00	1,86	22,00%	2,27	4.540,00
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	100,00	1.190,89	22,00%	1.452,89	145.289,00
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	t/km	10.750,00	1,29	22,00%	1,57	16.877,50
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						3.686,86
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura Faixas	m	551,49	4,13	22,00%	5,04	2.779,51
			Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida						



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. LIDER - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	40,67	18,29	22,00%	22,31	907,35
6			DRENAGEM PLUVIAL						5.512,65
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	16,00	4,68	22,00%	5,71	91,36
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro	m ³	13,99	40,13	22,00%	48,96	684,95
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	16,00	138,55	22,00%	169,03	2.704,48
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	Unid.	1,00	1.665,46	22,00%	2.031,86	2.031,86
7			MEIO FIO						1.632,03



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

Salv 252



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Meio fio Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	48,50	27,58	22,00%	33,65	1.632,03
Preço Global									413.757,38

QUATROCENTOS E TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

total: 253



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Visconde trecho III									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
Placa de Obra									
1									
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m ²	-	4,64	22,00%	5,66	-
2	REMOÇÕES								
Remoção da Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	600,65	6,08	22,00%	7,42	4.456,82
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	225,24	1,29	22,00%	1,57	353,63
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	605,27	4,68	22,00%	5,71	3.456,09
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	3.404,66	1,29	22,00%	1,57	5.345,32
3	BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS								
Base para Remendos									
									13.611,86
									4.456,82
									353,63
									3.456,09
									5.345,32
									193.985,80



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusivo carga e transporte	m³	403,52	127,51	22,00%	155,56	62.771,57
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	36.437,40	1,29	22,00%	1,57	57.206,72
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusivo carga e Transporte	m³	201,76	142,86	22,00%	174,29	35.164,75
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	19.086,26	1,29	22,00%	1,57	29.965,43
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	1.345,05	5,41	22,00%	6,60	8.877,33
4.			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						162.122,08
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	1.945,00	1,86	22,00%	2,27	4.415,15
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	97,25	1.190,89	22,00%	1.452,89	141.293,55
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusivo carga e transporte	t/km	10.454,38	1,29	22,00%	1,57	16.413,38
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						2.643,88
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura Faixas Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	524,58	4,13	22,00%	5,04	2.643,88



Sodr

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	0,00	18,29	22,00%	22,31	-
6 DRENAGEM PLUVIAL									
Escavação das Valas									
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ²	80,00	4,68	22,00%	5,71	456,80
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ²	69,94	40,13	22,00%	48,96	3.424,26
Tubulação (material e mão de obra)									
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	80,00	138,55	22,00%	169,03	13.522,40
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
Boca de Lobo									
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	1.665,46	22,00%	2.031,86	4.063,72
						21.467,18			



Solli 256

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRELITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7			MEIO FIO						1.615,20
			Meio fio						
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	48,00	27,58	22,00%	33,65	1.615,20
Preço Global									395.446,00

TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

[Handwritten signature]

PLANATERRA

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386

Sodr



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Lda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRELITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua Anita Garibaldi Trecho I									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
placa de obra									
1			Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.1	SINAPI	4813 I.							
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2			Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	1.349,45	6,08	22,00%	7,42	10.012,92
2.3	SINAPI	96001 S.							
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	506,04	1,29	22,00%	1,57	794,48
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	77,18	4,68	22,00%	5,71	440,70
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	434,11	1,29	22,00%	1,57	681,55
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									
									24.734,79



scdi

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terrapienagem / Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	51,45	127,51	22,00%	155,56	8.003,56
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	4.645,94	1,29	22,00%	1,57	7.294,13
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	25,73	142,86	22,00%	174,29	4.484,48
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	2.433,58	1,29	22,00%	1,57	3.820,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	171,50	5,41	22,00%	6,60	1.131,90
4	PAVIMENTAÇÃO - CAPA								
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	1.520,95	1,86	22,00%	2,27	3.452,56
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	76,05	1.190,89	22,00%	1.452,89	110.492,28
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	m³	8.175,10	1,29	22,00%	1,57	12.834,91
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL								
5.1	SINAPI	102512 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	664,68	4,13	22,00%	5,04	3.349,99
Pintura Faixas									
Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropeleida									
					4.287,46				



Soldo 251

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENITO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	42,02	18,29	22,00%	22,31	937,47
6 DRENAGEM PLUVIAL									
Escavação das Valas									
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	-	40,13	22,00%	48,96	-
Tubulação (material e mão de obra)									
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-

Boca de Lobo



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

30/01 260



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7			MEIO FIO						3.566,90
			Meio fio						
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	106,00	27,58	22,00%	33,65	3.566,90
Preço Global									171.298,55

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

CENTO E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammei
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Sadr 26

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua Anita Garibaldi Trecho II									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
Placa de Obra									
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	1.328,00	6,08	22,00%	7,42	9.853,76
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	498,00	1,29	22,00%	1,57	781,86
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	98,50	4,68	22,00%	5,71	562,44
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	554,09	1,29	22,00%	1,57	869,92
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									
									12.067,98
									31.570,87



Sodi 26

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagi Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRELITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	65,67	127,51	22,00%	155,56	10.215,63
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	5.930,00	1,29	22,00%	1,57	9.310,10
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	32,84	142,86	22,00%	174,29	5.723,68
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	3.106,19	1,29	22,00%	1,57	4.876,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	218,90	5,41	22,00%	6,60	1.444,74
4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA									128.947,25
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm									
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m²	1.546,90	1,86	22,00%	2,27	3.511,46
4.2	SINAPI	95995 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	m³	77,35	1.190,89	22,00%	1.452,89	112.381,04
4.3	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	8.315,13	1,29	22,00%	1,57	13.054,75
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL									4.118,94
Pintura Faixas									
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	752,4	4,13	22,00%	5,04	3.792,10

Sol



263

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	14,65	18,29	22,00%	22,31	326,84
6			DRENAGEM PLUVIAL						30.229,67
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	98,00	4,68	22,00%	5,71	559,58
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	72,86	40,13	22,00%	48,96	3.567,23
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	50,00	394,61	22,00%	481,42	24.071,00
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	1,00	1.665,46	22,00%	2.031,86	2.031,86
7			MEIO FIO						
			Meio fio						
									4.862,43



Seuf 254

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	144.50	27,58	22.00%	33,65	4.862,43
Preço Global									211.797,14

DUZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Soc 265

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua Anita Garibaldi Trecho III									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
Placa de Obra									
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	174,75	6,08	22,00%	7,42	1.296,65
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	65,53	1,29	22,00%	1,57	102,88
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	178,34	4,68	22,00%	5,71	1.018,32
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	1.003,13	1,29	22,00%	1,57	1.574,91
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDÓS									
Base para Remendos									
									57.153,61

Socli: 266

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusivo carga e transporte	m³	118,89	127,51	22,00%	155,56	18.494,53
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	10.735,67	1,29	22,00%	1,57	16.855,00
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusivo carga e Transporte	m³	59,44	142,86	22,00%	174,29	10.359,80
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	5.623,50	1,29	22,00%	1,57	8.828,90
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	396,27	5,41	22,00%	6,60	2.615,38
4			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						47.910,39
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	574,70	1,86	22,00%	2,27	1.304,57
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	28,74	1.190,89	22,00%	1.452,89	41.756,06
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusivo carga e transporte	t/km	3.089,02	1,29	22,00%	1,57	4.849,76
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						1.541,74
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura Faixas Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	305,9	4,13	22,00%	5,04	1.541,74



Soli

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	0,00	18,29	22,00%	22,31	-
6			DRENAGEM PLUVIAL						48.500,76
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	168,56	4,68	22,00%	5,71	962,48
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	125,33	40,13	22,00%	48,96	6.136,16
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	86,00	394,61	22,00%	481,42	41.402,12
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7			MEIO FIO						2.860,25
			Meio fio						



268

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	85,00	27,58	22,00%	33,65	2.860,25
Preço Global									161.959,51

CENTO E SESENTA E UIM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

Jafo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua João XXIII Trecho I									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
placa de obra									
1			Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22,	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.1	SINAPI	4813 I.	Adesivada de 1,20 x 2,40 m						
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2			Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) -	m ²	680,50		22,00%	7,42	5.049,31
2.3	SINAPI	96001 S.	Exclusive Transporte						
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	255,19		22,00%	1,57	400,65
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	137,27		22,00%	5,71	783,81
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	772,14		22,00%	1,57	1.212,26
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									
3									43.995,86



Socli 271

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapetó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	91,52	127,51	22,00%	155,56	14.236,85
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	8.263,80	1,29	22,00%	1,57	12.974,17
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	45,76	142,86	22,00%	174,29	7.975,51
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	4.328,66	1,29	22,00%	1,57	6.796,00
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	305,05	5,41	22,00%	6,60	2.013,33
4			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						82.152,85
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica cl CBUQ - Capa 4 cm	m²	985,55	1,86	22,00%	2,27	2.237,20
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	49,28	1.190,89	22,00%	1.452,89	71.598,42
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	t/km	5.297,60	1,29	22,00%	1,57	8.317,23
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						2.780,06
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura Faixas Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	551,6	4,13	22,00%	5,04	2.780,06



Sócio 271

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	0,00	18,29	22,00%	22,31	-
6			DRENAGEM PLUVIAL						
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vaia com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	-	40,13	22,00%	48,96	-
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7			MEIO FIO						
			Meio fio						
									3.566,90



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

Souli 27



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	106,00	27,58	22,00%	33,65	3.566,90
Preço Global									139.941,70

CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



273

Visite www.planaterra.com.br
 PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua João XXIII Trecho II									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
placa de obra									
1			Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.1	SINAPI	4813 I.							
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2			Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	809,30	6,08	22,00%	7,42	6.005,01
2.3	SINAPI	96001 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	303,49	1,29	22,00%	1,57	476,48
2.4	SINAPI	95878 S.	Remoção para Remendos						
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	-	1,29	22,00%	1,57	-
3	BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS								
Base para Remendos									
6.481,49									



sedi

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag. Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	-	127,51	22,00%	155,56	-
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	-	1,29	22,00%	1,57	-
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	-	142,86	22,00%	174,29	-
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	-	1,29	22,00%	1,57	-
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Inprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	-	5,41	22,00%	6,60	67.465,04
4			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						
			Pavimentação Asfáltica cl CBUQ - Capa 4 cm	m²	809,30	1,86	22,00%	2,27	1.837,11
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	40,47	1.190,89	22,00%	1.452,89	58.798,46
4.2	SINAPI	95995 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	t/km	-	1,29	22,00%	1,57	6.829,47
4.3	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	4.349,98				2.989,38
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						
			Pintura Faixas	m	467,15			5,04	2.354,44
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefleiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	467,15	4,13	22,00%	5,04	2.354,44



Socil

Visite www.planaterra.com.br
 PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRAEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	28,46	18,29	22,00%	22,31	634,94
6			DRENAGEM PLUVIAL						
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	-	40,13	22,00%	48,96	-
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7			MEIO FIO						
			Meio fio						
									3.869,75

Solt



276

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	115,00	27,58	22,00%	33,65	3.869,75
Preço Global									80.805,66

OITENTA MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Soeli ** 277

Visite www.planaterra.com.br
 PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua Bento Gonçalves Trecho I									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
placa de obra									
1	SINAPI	4813 I.	Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.1	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	915,85	6,08	22,00%	7,42	6.795,61
2.3	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	343,45	1,29	22,00%	1,57	539,22
2.4	SINAPI	95878 S.	Remoção para Remendos						
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	-	1,29	22,00%	1,57	-
3	BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS								
Base para Remendos									
7.334,83									

Souza - 272
 Souza



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS


TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra de tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	-	18,29	22,00%	22,31	-
6 DRENAGEM PLUVIAL									
Escavação das Valas									
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	-	4,68	22,00%	5,71	-
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	-	40,13	22,00%	48,96	-
Tubulação (material e mão de obra)									
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	248,40	22,00%	303,05	-
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	-	1.665,46	22,00%	2.031,86	-
7			MEIO FIO						
									9.068,68



30/01/2023

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRELATORIA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	269,50	27,58	22,00%	33,65	9.068,68
Preço Global									94.859,20

NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jairo Paulo Lamel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 028.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



sode 281

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rua Bento Gonçalves Trecho II									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
placa de obra									
1									-
1.1	SINAPI	4813 I.	Placa de obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada de 1,20 x 2,40 m	m ²	-	196,23	22,00%	239,40	-
1.2	SINAPI	4513 I.	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	-	4,64	22,00%	5,66	-
15.887,88									
REMOÇÕES									
Remoção da Pavimentação Existente									
2.3	SINAPI	96001 S.	Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive Transporte	m ²	1.855,50	6,08	22,00%	7,42	13.767,81
2.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	695,81	1,29	22,00%	1,57	1.092,42
Remoção para Remendos									
2.5	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	70,67	4,68	22,00%	5,71	403,53
2.6	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	397,53	1,29	22,00%	1,57	624,12
19.511,13									
BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS									
Base para Remendos									



Sociedade 292

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenag - Pavimentação Ltda.
Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SINAPI	96400 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte	m³	47,12	127,51	22,00%	155,56	7.329,99
3.2	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	4.254,48	1,29	22,00%	1,57	6.679,53
3.3	SINAPI	96396 S.	Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte	m³	23,56	142,86	22,00%	174,29	4.106,27
3.4	SINAPI	95878 S.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	228,54	1,29	22,00%	1,57	358,81
3.5	COMPOSIÇÃO	Comp. 03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30	m²	157,05	5,41	22,00%	6,60	1.036,53
4			PAVIMENTAÇÃO - CAPA						167.756,22
4.1	COMPOSIÇÃO	Comp. 04	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm	m²	2.012,55	1,86	22,00%	2,27	4.568,49
4.2	SINAPI	95995 S.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m³	100,63	1.190,89	22,00%	1.452,89	146.204,32
4.3	SINAPI	95878 S.	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte	m³	10,817,46	1,29	22,00%	1,57	16.983,41
			Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, DMT até 30 Km	t/km	10.817,46	1,29	22,00%	1,57	16.983,41
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						5.676,00
5.1	SINAPI	102512 S.	Pintura Faixas	m	1.064,75	4,13	22,00%	5,04	5.366,34
			Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	1.064,75	4,13	22,00%	5,04	5.366,34



Socle 283

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.2	SINAPI	102509 S.	Pintura de Faixa de Pedestre ou zebra de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual	m ²	13,88	18,29	22,00%	22,31	309,66
6	DRENAGEM PLUVIAL								
			Escavação das Valas						
6.1	SINAPI	90091 S.	Escavação Mecanizada de Vaia com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica (0,8 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m ³	174,96	4,68	22,00%	5,71	999,02
6.2	SINAPI	6081 I.	Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km)	m ³	140,60	40,13	22,00%	48,96	6.883,78
			Tubulação (material e mão de obra)						
6.3	SINAPI	92210 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	138,55	22,00%	169,03	-
6.4	SINAPI	92212 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	121,50	248,40	22,00%	303,05	36.820,58
6.5	SINAPI	92214 S.	Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento	m	-	394,61	22,00%	481,42	-
6.6	COMPOSIÇÃO	Comp. 01	Boca de Lobo	und.	3,00	1.665,46	22,00%	2.031,86	6.095,58
7			MEIO FIO						7.251,56
			Meio fio						



Socli 285

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



PLANATERRA - Terraplenagem & Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PRELITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRECHO:
 DATA BASE: 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI	94263 S.	Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm x base x 22 cm altura	m	215,50	27,58	22,00%	33,65	7.251,58
Preço Global									266.881,77

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA

[Handwritten signature]

Jaíro Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento

5001

281

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANATERRA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Soc. 286



PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Rua Blumenau, 20 D - B. Líder - CEP 89.805-430 - Chapecó (SC)
 CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
 www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
 LOCAL: PALMITOS
 TRENCHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
 SUBTRENCHO:
 DATA BASE: 10/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Etapa	Valor Total da Etapa (R\$)	Peso (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.128,24	0,06%	1.128,24	100,00	-	-	-	-	-	-
2.0	REMOÇÕES	110.924,65	4,81%	27.731,16	25,00	27.731,16	25,00	27.731,16	25,00	27.731,16	25,00
3.0	BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS	732.176,63	31,72%	183.044,16	25,00	183.044,16	25,00	183.044,16	25,00	183.044,16	25,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	1.232.522,70	53,39%	308.130,68	25,00	308.130,68	25,00	308.130,68	25,00	308.130,68	25,00
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	34.224,69	1,48%	-	-	-	-	-	-	34.224,69	100,00
6.0	DRENAGEM PLUVIAL	156.609,25	6,78%	78.254,63	50,00	78.254,63	50,00	-	-	-	-
7.0	MEIO FIO	40.834,28	1,77%	-	-	-	-	-	-	40.834,28	100,00
	Percentual Global Simples (PGS)		100,00%	25,92%	25,87%	25,87%	25,87%	22,48%	25,73%	25,73%	25,73%
	Percentual Global Acumulado (PGA)			25,92%	51,79%	51,79%	74,27%	74,27%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valor Global Simples			598.288,86		598.288,86		597.160,62		518.506,00	
	Valor Global Acumulado	2.308.320,44		598.288,86		1.195.449,48		1.714.355,48		1.714.355,48	

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

Jairo Paulo Lammel
 Procurador/Representante Legal
 Engº Civil CREA-SC 029.713-1
 CPF: 437.314.579-20
 RG: 7.949.386



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
 fornecendo qualidade e pronto atendimento



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL
Despesas Indiretas			
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
2	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	S+G	0,50%
3	RISCOS	R	0,80%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,10%
5	LUCRO	L	8,18%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	5,15%
6.1	PIS	PIS	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%
6.4	ISSQN	ISS	1,50%
TOTAL (%)			22,00%

Observações:

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.


Jairo Paulo Lammel
Procurador/Representante Legal
Engº Civil CREA-SC 029.713-1
CPF: 437.314.579-20
RG: 7.949.386

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



289

Soch

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

DECLARAÇÕES

PLANATERRA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Soci


290

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos que o prazo de garantia de, no mínimo, 5 (cinco) anos para os serviços contratados, que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA pelo Município de Palmitos.

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.



Jairo Paulo Lammel
Procurador/Representante Legal
Engº Civil CREA-SC 029.713-1
CPF: 437.314.579-20
RG: 7.949.386

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



291

Sods

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:

DATA BASE: 10/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos expressamente que no preço global proposto de cada item estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução dos projetos constantes nas especificações técnicas, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

Jairo Paulo Lammel

Procurador/Representante Legal

Engº Civil CREA-SC 029.713-1

CPF: 437.314.579-20

RG: 7.949.386

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



292

Soldi
Socce

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023
LOCAL: PALMITOS
TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES
SUBTRECHO:
DATA BASE: 10/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

PLANATERRA



Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Sede

293



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023

LOCAL: PALMITOS

TRECHO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - ANITA GARIBALDI - RUA JOÃO XXIII - RUA BENTO GONÇALVES

SUBTRECHO:


DATA BASE: 10/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda. Em conformidade com o edital supracitado, encerra o volume da proposta de preços, contendo páginas numeradas de 01 à 62, incluindo esta.

Chapecó, 05 de dezembro de 2023.

PLANATERRA


Jairo Paulo Lammel
Procurador/Representante Legal
Engº Civil CREA-SC 029.713-1
CPF: 437.314.579-20
RG: 7.949.386

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento



Socli

294

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA CNPJ: 85.361.863/0001-47 Telefone: (49) 3647-9600 Endereço: RUA INDEPENDÊNCIA, 100 - CENTRO CEP: 89887-000 - Palmitos	Tomada de preços 19/2023
	Número Processo: 105/2023 Data do Processo: 16/11/2023

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 42/2023

Reuniram-se no dia 05/12/2023, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 382023/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 105/2023 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer designando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Data/Hora Inicial Julgamento: 15/12/2023 10:00

Texto sobre o Julgamento das Propostas: A LICITANTE VENCEDORA É:

Participante: **PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, COM ÁREA DE 14.783,25 M ² . - EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, COM ÁREA DE 14.783,25 M ² .	1.000	OBR		2.308.320,44	2.308.320,44

Total do Participante: 2.308.320,44



Total Geral: 2.308.320,44

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Palmitos, 05/12/2023

ANDRESSA TRIACCA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

295

Socli

R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

ANDREY DUPONT DOS SANTOS

Andrey Dupont dos Santos

A

[Handwritten signature]

Sociedade 296

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS**

PARECER JURÍDICO


Vem a esta assessoria jurídica, para exame e parecer, o Processo Licitatório nº 105/2023 na modalidade de Tomada de Preço nº 19/2023, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II.

A análise do processo evidenciou que foram cumpridas todas as formalidades preceituadas na Lei nº 8.666/93, desde o edital que desencadeou o procedimento licitatório, bem como as demais peças que o completaram, os quais já mereceram a aprovação em parecer anterior, a publicação na forma legal exigida, a abertura dos envelopes da documentação de habilitação, envelopes contendo as propostas, a ata de abertura e julgamento e os demais documentos legais exigidos, deixando transparecer claramente que foram obedecidas todas as normas legais pertinentes em vigor.

Pelo exposto, esta assessoria opina pela homologação do presente Processo Licitatório, visto terem sido cumpridas todas as formalidades legais para a sua plena validade e eficácia.

Submete-se, ainda, o procedimento à consideração superior.

Palmitos, 15 de dezembro de 2023


Assessor Jurídico
Roberto José Stefani
Assessor Jurídico
OAB/SC 40.221



soch

297

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 19/2023
	Processo Adm.: 105/2023 Data do Processo: 16/11/2023

CNPJ: 85.361.863/0001-47 **Telefone:** (49) 3647-9600
Endereço: RUA INDEPENDÊNCIA, 100 - CENTRO
CEP: 89887-000 - Palmitos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 105/2023
b) Nr. Licitação: 19/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 22/12/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO*

Participante: PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA


Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, COM ÁREA DE 14.783,25 M ² .	1,000	OBR	2.308.320,44	2.308.320,44

Total do Participante: 2.308.320,44

Total Geral: 2.308.320,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES	08.001.15.451.0016.1048.4.4.90.00.00	R\$ 1.500.000,00
PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES	08.001.15.451.0016.1048.4.4.90.00.00	R\$ 1.489.238,92

Palmitos, 22/12/2023	DAIR JOCELY ENGE:031845 87991 DAIR JOCELY ENGE	<small>Assinado digitalmente por DAIR JOCELY ENGE:03184587991 NO: D-IBR, CNICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU =8320073000139, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU= em branco>, CN=DAIR JOCELY ENGE:03184587991 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 1234 Data: 2023.12.22 07:37:46-0300 Fonte PDF: Reader Versão: 12.1.3</small> 
----------------------	--	---

Palmitos**PREFEITURA****ATA PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023**

Publicação Nº 5454841

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Ata de Registro de Preços Nº: 233/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS – PREFEITURA. Fornecedor: EDITORA FTD S/A. Valor: 124.460,00. Vigência: Início: 21/12/2023; Término: 20/12/2024. Licitação: 111/2023. Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVOS DE LINGUA ESTRANGEIRA. Assinante : DAIR JOCELY ENGE.

CONTRATO Nº 70/2023

Publicação Nº 5457166

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D12214BC610BEBF6A0D5A2455A6FD6BFA123794

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Contrato Administrativo: nº 70/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II. EMPRESA: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTD. VALOR TOTAL R\$: 2.308.320,44. Vigência: Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução será de 4 (quatro) meses. Palmitos-SC, 22/12/2023. Dair Jocely Enge – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO PL 105/2023

Publicação Nº 5457116

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF0098A4E4C3802E5DC18790FEDD3DE715886EAD

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2023

TOMADA DE PREÇO N.º 19/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.

CONTRATADA: PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 2.308.320,44.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2023.

Palmitos, 22 de dezembro de 2023. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PL 111/2023

Publicação Nº 5454816

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF2A8F805918ACF1BE50DB0215C83769B39970A3

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVOS DE LINGUA ESTRANGEIRA.

CONTRATADA: EDITORA FTD S/A.

TOTAL: R\$ 124.460,00.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/12/2023.

Palmitos, 21 de dezembro de 2023.

Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

299

Re: Contrato TP 19/2023

De Instituto Premium <contato.institutopremium@gmail.com>
Para <licitacao@palmitos.sc.gov.br>
Data 18-12-2023 19:34

Prezados,

Da análise da minuta do contrato administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PALMITOS e a empresa PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA decorrente do Processo Licitatório nº 105/2023, Modalidade de Tomada de Preço nº 19/2023, que tem por objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, SC, constatamos sua regularidade, pois:

- * reflete o resultado do processo de licitação;
- * estão presentes os requisitos legais;
- * as descrições estão adequadas; e,
- * seus termos não contém vícios.

Em seg., 18 de dez. de 2023 às 15:03, <licitacao@palmitos.sc.gov.br> escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: Contrato TP 19/2023
Data: 18-12-2023 14:59
De: Roberto José Stefani <reto.stef@gmail.com>
Para: Andressa Triacca <licitacao@palmitos.sc.gov.br>

ROBERTO JOSÉ STEFANI
ADVOGADO - OAB/SC 40.221
Contato: (49) 99119-3613.

-

Att

Instituto Premium
Aristides Bernardi - ME



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023

O **MUNICÍPIO DE PALMITOS**, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Independência, 100, inscrito no CNPJ sob nº 85.361.863/0001-47, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dair Jocely Enge, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.743.832/000162, com sede na Rua Blumenau, nº 20D, Bairro Líder, Chapecó – SC, CEP 89.805-430 por seu representante legalmente, Sr. Gerson de Borda Dias, CPF 404.251.180-53, doravante denominada de **CONTRATADA**, doravante denominada de **CONTRATADA**, de comum acordo e com amparo na Lei nº 8.666/93, consolidada, Lei Orgânica Municipal, e Processo Licitatório nº 105/2023, Modalidade de Tomada de Preço nº 19/2023, em Regime de Execução por **Empreitada Global**, resolvem celebrar o presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir:

1 OBJETO

1.1 Constitui objeto deste instrumento a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II**, conforme projetos que integram o Edital.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

- a) Edital de Tomada de Preços nº 19/2023 e seus Anexos;
- b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 PRAZO

3.1 Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução, vigência do contrato e entrega do objeto da presente licitação, será de 4 (quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

4 PREÇO, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA E MEDICÕES

4.1 O preço para a execução do objeto deste Contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, descrito na cláusula décima terceira do presente Contrato.

4.2 Os valores unitários do contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que venha a substituí-lo, acumulado no período.

4.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de cobrar da CONTRATADA o ISSQN, no patamar previsto em Lei, sobre o valor total da Nota Fiscal.

4.3.1 Não incidirá ISS sobre o valor que a CONTRATADA comprovar por meio de Notas Fiscais, originar-se de despesas com materiais empregados na obra, na forma da legislação e jurisprudência atualizada.

4.4 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

4.5 Recurso para pagamento - Dotação: o recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação orçamentária:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 08.01 - Departamento de Transportes e Serviços Viários

Proj. Ativ. 1.048 – Pavimentação/Passeios e Obras Complementares

Dotação Orçamentária (85) / R\$ 1.500.000,00 Recursos Estaduais

Dotação Orçamentária (85) / R\$ 1.489.238,92 Recursos Municipais

4.6 Para efeito de pagamento será considerada como medição a quantidade de serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização do Setor de Obras da Prefeitura Municipal.

4.7 As medições serão realizadas pelo Setor de Obras, mediante ofício da Contratada, com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência e se dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos:

- a) As medições atenderão aos serviços executados e descritos nos ofícios recebidos da CONTRATADA.
- b) Caso a fiscalização venha a constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à Contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.
- c) Na hipótese de exceder o número de vistorias necessárias, o valor adicional cobrado será descontado do repasse a ser feito à CONTRATADA.

5 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento, depois de autorizada a emissão de notas fiscais, será realizado em até 30 (trinta) dias após a certificação da(s) nota(s) fiscal(is), emitida(s) regularmente pela CONTRATADA, e recebida(s) pelo setor responsável, através de transferência bancária ou emissão de boleto bancário.

5.1.1 Na opção pela transferência bancária para instituição financeira diversa daquela em que estiver depositado o recurso público, caberá ao fornecedor arcar com as despesas da TED/DOC/PIX.

5.2 Qualquer pagamento somente será realizado quando a empresa contratada estiver regular em relação aos documentos dos subitens 6.1.2.2, 6.1.2.3 e 6.1.2.4 do Edital.

5.3 A liberação do pagamento fica condicionada à apresentação, por parte da CONTRATADA, de cópias autenticadas da GPS (Guia da Previdência Social) e da SEFIP do período correspondente, devidamente quitadas.

5.4 Na hipótese de não apresentação dos documentos exigidos acima, o pagamento será susinado.

5.5 O pagamento observará as disposições do Decreto municipal nº 66/2023 e da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/12, no tocante a retenção do Imposto de Renda.

6 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em 3 (três) vias, da obra ou serviço de forma discriminada, ao Departamento de Obras e Engenharia do Município de Palmitos antes do início da obra, sob pena de incidência do disposto no subitem b.2, do item 10.1 deste contrato.

6.2 Notificar expressamente, por meio de ofício ou e-mail, o Setor de Engenharia do Município de Palmitos, indicando o início e o fim de cada evento da Obra, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste instrumento e não pagamento dos serviços e materiais que não possam ser auferidos.

6.3 Executar com eficiência os serviços que realizará, inclusive, responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, além de quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Município ou a terceiros.

6.4 Não subempreitar o objeto desta licitação, salvo por autorização expressa do CONTRATANTE.

6.5 Cumprir todas as exigências das leis e Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual - EPI a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

6.6 Providenciar, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o saneamento de qualquer irregularidade na execução do objeto;
- b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme previsto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
- e) arcar, exclusivamente, com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do Contrato.
- f) recolher as obrigações previdenciárias, decorrentes da execução dos serviços, informando-as ao CONTRATANTE, mediante SEFIP, ou documento que o tenha substituído e posterior apresentação de toda documentação relativa ao recolhimento do FGTS, INSS e pagamento de vencimentos aos operários que realizarão a obra.
- g) facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos do Município indicados para a finalidade, fornecendo as informações e demais elementos necessários.
- h) arcar com eventuais despesas provenientes de excesso do número de vistorias programadas.

7.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos serviços ou materiais exigidos no contrato, a CONTRATADA deverá refazê-los ou substituí-los sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

7.3 Nos termos da legislação, o MUNICÍPIO DE PALMITOS pode exigir, a qualquer tempo, a subrogação do Contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente a do Edital, indenizando a CONTRATADA pelos serviços até então efetuados.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1 Emitir a autorização de execução/fornecimento.
- 8.2 Fiscalizar a execução do objeto.
- 8.3 Pagar pelos serviços executados e pelos materiais aplicados.

9 PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, podendo, inclusive, ser aplicadas de forma cumulativa:

- a) Advertência;
- b) Multa:

b.1 - De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento de qualquer prazo previsto no edital, até o limite de 10% (dez por cento);

b.2 - De 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, no caso de descumprimento do Contrato, ressalvado o disposto no item b.1 (um) acima citado;

b.3 – De 10% (Dez por cento) sobre o valor vencedor da licitação, na hipótese de rescisão do instrumento contratual após sua assinatura, decorrente de culpa exclusiva da empresa vencedora da licitação, ou na hipótese de não manter a proposta, mediante a não assinatura do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Palmitos pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos;

d) Declaração de inidoneidade.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10 RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

10.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados judicialmente.

10.4 Incorre à CONTRATADA as mesmas penalidades previstas no item 10.1 no caso de:

a) Transferência ou cessão de suas obrigações a terceiros, no todo ou em parte, salvo com expressa autorização do CONTRATANTE.

b) Inobservância de normas e de determinações da fiscalização;

c) Cometimento de qualquer infração às normas Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;

d) Cometimento de faltas reiteradas na entrega do objeto contratual;

e) Não entregar o objeto contratual, no prazo fixado;

f) Recusar-se a entregar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual;

g) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano ao contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.

10.5 Constituem motivos para rescisão unilateral do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

a) A decretação de falência, a solicitação de recuperação judicial, ou falecimento, no caso de firma individual;

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da CONTRATADA, em forma que prejudiquem a execução do Contrato, a juízo do CONTRATANTE;

10.6 A rescisão unilateral do Contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal.

10.7 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:

a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato;

b) Responsabilidade da CONTRATADA por prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

11.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente instrumento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

12 VALOR e FISCALIZAÇÃO

12.1 As partes contratantes dão ao presente instrumento o valor global de R\$ 2.308.320,44 (dois milhões e trezentos e oito mil e trezentos e vinte reais com quarenta e quatro centavos), para todos os legais e jurídicos efeitos.

12.2 O MUNICÍPIO DE PALMITOS designa como Gestor o Sr. Odir Roque Gonzati e como Fiscal a Sra. Leandra Fachini Boita – Engenheira Civil, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais contábeis, além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, devendo registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a correção das irregularidades apontadas no prazo que for estabelecido.

12.2.1 O fiscal do contrato será responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

12.3 As exigências e a atuação da fiscalização pelo MUNICÍPIO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

13 FORO

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Palmitos, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta os jurídicos e legais efeitos, perante as testemunhas abaixo assinados.

Palmitos (SC), 22 de dezembro de 2023.

DAIR
JOCELY
ENGE:0318
4587991
DAIR JOCELY ENGE
PREFEITO DE PALMITOS

Assinado digitalmente por DAIR
JOCELY ENGE:03184587991
ND=Q=BR; DN=C=BRasil, OU=Vice-Conférence, OU=130230002000130, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ/A3, OU=sem branco, CN=DAIR_JOCELY ENGE:03184587991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2023.12.22 07:51:49-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.3



GERSON DE
BORBA
DIAS:40425118053

Assinado de forma digital por GERSON DE BORBA
DIAS:40425118053
DN=c=BR, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ/A3, ou=E-M
BRASIL, ou=130230001300130, ou=sem branco, CN=GERSON DE BORBA DIAS:40425118053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2023.12.22 07:19:43-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.3

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA

ROBERTO JOSÉ STEFENI
ASSESSOR JURÍDICO - OAB/SC 40221



Testemunhas:
JAIRS
CANTON:7
579187094
9
JAIRS CANTON
CPF 757.918.709-49

Assinado digitalmente por JAIRS
CANTON:7579187094
ND=Q=BR; DN=C=BRasil, OU=Vice-Conférence, OU=130230001300130, OU=sem branco, CN=JAIRS CANTON:7579187094
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2023.12.22 07:52:00-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.3

ANDRESSA
TRIACCA:0
7265685970
ANDRESSA TRIACCA
CPF 072.656.859-70

Assinado digitalmente por ANDRESSA
TRIACCA:07265685970
ND=Q=BR; DN=C=BRasil, OU=Vice-Conférence, OU=130230001300130, OU=sem branco, CN=ANDRESSA TRIACCA:07265685970
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2023.12.22 07:52:00-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.3

Palmitos**PREFEITURA****ATA PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023**

Publicação Nº 5454841

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Ata de Registro de Preços Nº: 233/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS – PREFEITURA. Fornecedor: EDITORA FTD S/A. Valor: 124.460,00. Vigência: Início: 21/12/2023; Término: 20/12/2024. Licitação: 111/2023. Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVOS DE LINGUA ESTRANGEIRA. Assinante : DAIR JOCELY ENGE.

CONTRATO Nº 70/2023

Publicação Nº 5457166

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D12214BC610BEBF6A0D5A245A6FD6BFA123794

PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS

Contrato Administrativo: nº 70/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II. EMPRESA: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTC VALOR TOTAL R\$: 2.308.320,44. Vigência: Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução será de 4 (quatro) meses. Palmitos-SC, 22/12/2023. Dair Jocely Enge – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO PL 105/2023

Publicação Nº 5457116

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF0098A4E4C3802E5DC18790FEDD3DE715886EAD

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2023

TOMADA DE PREÇO N.º 19/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.

CONTRATADA: PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 2.308.320,44.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2023.

Palmitos, 22 de dezembro de 2023. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PL 111/2023

Publicação Nº 5454816

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF2A8F805918ACF1BE50DB0215C83769B39970A3

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVOS DE LINGUA ESTRANGEIRA.

CONTRATADA: EDITORA FTD S/A.

TOTAL: R\$ 124.460,00.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/12/2023.

Palmitos, 21 de dezembro de 2023.

Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

306

AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA

Autorizo por meio desta, a empresa PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA a iniciar o serviço referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO I, II E III, RUA ANITA GARIBALDI - TRECHO I, II E III, RUA JOÃO XXIII - TRECHO I E II E RUA BENTO GONÇALVES - TRECHO I E II, de acordo com as especificações pertinentes ao PROCESSO LICITATÓRIO nº 105/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023, formalizada pelo Contrato nº 70/2023.

O valor total dos serviços contratados é de R\$ 2.308.320,44 (dois milhões e trezentos e oito mil e trezentos e vinte reais com quarenta e quatro centavos), o prazo para a execução da obra será de 4 (QUATRO) meses.

Palmitos-SC, 5 de Janeiro de 2024.

**DAIR
JOCELY
ENGE:0318
4587991**

DAIR JOCELY ENGE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Assinado digitalmente por DAIR
JOCELY ENGE:03184587991
ID: 03B8C04324584040
Voto/Contratante OL= 8232007090135. OL=Assentada da
Recda Federal do Brasil - RFB, OL= RFB eCPP A3. OL=Item Branco, CN= DAIR JOCELY ENGE: 03184587991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Linha: 1234
Data: 2024.01.04 11:04:48-03:00
Firm: PDF Reader versão: 12.1.3

**GERSON DE
BORBA
DIAS:4042511805
3**

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA

Assinado de forma digital por GERSON DE
BORBA DIAS:40425118053
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPP
A3, ou=(EM BRANCO), o=20063105000106,
ou=governamental, em=GERSON DE BORBA
DIAS:40425118053
Data: 2024.01.04 11:22:50-03:00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20190