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MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC 

PREFEITO : DAIR JOCELY ENGE 

PROJETO : TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 

LOCAL  : RUA SÃO CARLOS – BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA 

______________________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e 

Pavimentação em Pedras Irregulares, localizado na rua São Carlos, Balneário de Ilha Redonda, com uma 

área total 1.833,85 m², no município de PALMITOS - (SC);  

 

RUA SÃO CARLOS 

PLACA DA OBRA 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m)     = 2,50 m²  

Remoção de árvores          = 5,00 und 

Obs: Para a remoção de árvores é necessário Licença Ambiental emitida pelo órgão competente. 

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. motoniveladora   = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. retroescavadeira   = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. rolo compactador liso   = 1,50 h  
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h 

semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 4 meses, tem-se o seguinte cálculo:   

Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)     = 32 h  

Engenheiro Civil de obra Júnior (8 semanas x 2 h / semana)     = 16 h  

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA 

Considerou-se a colocação de 2 placas de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo. 

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und)       = 0,41 m²  

 

Remoção e recolocação da cerca existente       = 72,00 m  

Mourão de concreto 10x10cm         = 8,00 und  

Tela em arame galvanizado malha hexagonal       = 5,00 m²  

 

TERRAPLENAGEM 

 

CORTES 

Estaca 01 – 02 - (4,86 m³ + 4,90 m³) / 2 x 10,00m      = 48,80 m³ 

Estaca 02 – 03 - (4,90 m³ + 3,37 m³) / 2 x 10,00m      = 41,35 m³ 

Estaca 03 – 04 - (3,37 m³ + 2,63 m³) / 2 x 10,00m      = 30,00 m³ 

Estaca 04 – 05 - (2,63 m³ + 4,67 m³) / 2 x 10,00m      = 36,50 m³ 

Estaca 05 – 06 - (4,67 m³ + 5,32 m³) / 2 x 10,00m      = 49,95 m³ 

Estaca 06 – 07 - (5,32 m³ + 8,85 m³) / 2 x 10,00m      = 70,85 m³ 

Estaca 07 – 08 - (8,85 m³ + 7,13 m³) / 2 x 10,00m      = 79,90 m³  

Estaca 08 – 09 - (7,13 m³ + 8,92 m³) / 2 x 10,00m      = 80,25 m³  

Estaca 09 – 10 - (8,92 m³ + 6,52 m³) / 2 x 10,00m      = 87,20 m³  

Estaca 10 – 11 - (6,52 m³ + 6,80 m³) / 2 x 10,00m      = 66,60 m³  

Estaca 11 – 12 - (6,80 m³ + 3,74 m³) / 2 x 10,00m      = 52,70 m³  
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Estaca 12 – 13 - (3,74 m³ + 2,95 m³) / 2 x 10,00m      = 33,45 m³  

Estaca 13 – 14 - (2,95 m³ + 1,95 m³) / 2 x 10,00m      = 24,50 m³ 

Estaca 14 – 15 - (1,95 m³ + 6,55 m³) / 2 x 10,00m      = 42,50 m³  

Estaca 15 – 16 - (6,55 m³ + 7,01 m³) / 2 x 10,00m      = 67,80 m³  

Estaca 16 – 17 - (7,01 m³ + 8,26 m³) / 2 x 10,00m      = 76,35 m³  

Estaca 17 – 18 - (8,26 m³ + 6,15 m³) / 2 x 10,00m      = 72,05 m³  

Estaca 18 – 19 - (6,15 m³ + 3,60 m³) / 2 x 10,00m      = 48,75 m³  

Estaca 19 – 20 - (3,60 m³ + 1,97 m³) / 2 x 10,00m      = 27,85 m³  

Estaca 20 – 21 - (1,97 m³ + 0,88 m³) / 2 x 10,00m      = 14,25 m³  

∑            = 1.051,60 m³ 

 

Escavação de Primeira categoria   70 %      = 736,12 m³  

Escavação de Segunda Categoria   30 %      = 315,48 m³  

 

ATERROS 

Estaca 01 – 02 - (0,53 m³ + 0,55 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 02 – 03 - (0,55 m³ + 0,40 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 03 – 04 - (0,40 m³ + 0,49 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 04 – 05 - (0,49 m³ + 0,42 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 05 – 06 - (0,42 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 06 – 07 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 07 – 08 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 08 – 09 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 09 – 10 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 10 – 11 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 11 – 12 - (0,00 m³ + 0,67 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 12 – 13 - (0,67 m³ + 0,77 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  
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Estaca 13 – 14 - (0,77 m³ + 2,85 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³ 

Estaca 14 – 15 - (2,85 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 15 – 16 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 16 – 17 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 17 – 18 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

Estaca 18 – 19 - (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m      = 0,00 m³  

∑            = 64,15 m³ 

 

DRENAGEM PLUVIAL  

ESCAVAÇÃO DAS VALAS  

Escavação; Carga e Transporte  

 

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 47,00     = 47,00 m³ 

 

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 236,00     = 339,84 m³ 

 

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  5,00 und    = 5,00 m³ 

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  9,00 und    = 15,55 m³ 

 

∑ Total Escavação          = 407,39 m³ 

 

TOTAL:  

Escavação de valas 1ª categ.        = 407,39 m³  

Reaterro e Apiolamento         = 203,69 m³   

 

TUBULAÇÃO 

Tubulação de concreto diâm 40 cm       = 47,00 m  

Tubulação de concreto diâm 60 cm       = 236,00 m  

Boca de Lobo diâm 40 cm         = 5,00 und  
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Boca de Lobo diâm 60 cm         = 9,00 und  

Remoção de tubulação existente        = 59,00 m  

 

PAVIMENTAÇÃO 

Regularização da superfície em motoniveladora      = 2.764,75 m²  

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio); 

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação  = 1.833,85 m²  

Colchão em Argila para assentamento       = 1.833,85 m²  

 

MURO DE CONTENSÃO 

 

Base concreto magro 10 cm: (1,00m x 10,00m) + (0,90m x 11,00m) x 0,1   = 2,00 m³ 

Armação para Fundação diâm 8 mm        = 40,00 Kg 

 

h: 2,50m  = 10,00 m  

(1,00m x 1,00m) x 10,00m         = 10,00 m³ 

(0,90m x 0,80m) x 10,00m         = 7,20 m³ 

(0,60m x 0,60m) x 10,00m         = 3,60 m³ 

 

h: 2,00m  = 11,00 m  

(0,90m x 0,80m) x 11,00m         = 7,92 m³ 

(0,80m x 0,60m) x 11,00m         = 5,28 m³ 

(0,60m x 0,50m) x 11,00m         = 3,30 m³ 

 

∑ Muro de Contenção         = 37,30 m³  

 

Camada drenante vertical (21,00m x 2,00m x 0,40m)     = 16,80 m³ 

Manta Geotextil Bidim (21,00m x 2,00m)      = 42,00 m² 

Tubo de PVC corrugado diâmetro 100mm       = 23,00 m 

 

 

MEIO FIO 

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m         = 489,00 m  
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Material aterro atrás do Meio Fio 

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (470,00m x 0,15m)    = 70,50 m³  

Compactação do aterro         = 70,50 m³  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa de VELOCIDADE         = 1,00 und  

Placa de PARE          = 1,00 und  

Placa de NOME DE RUA         = 1,00 und  

 

 

 

Maravilha (SC), 16 de Maio de 2017. 

 

 

_____________________________ 

Rafael Cassol Basso 

Assessor em Engenharia Civil – Amerios  

CREA/SC 112.213-2  

CREA Registro Nacional 2510463209 


