
MUNICÍPIO: PALMITOS - SC

PROJETO: TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E CALÇADA

LOCAL: RUA D. PEDRO I

ÁREA: 588,40 m² 

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 74209/001 S. 351,36R$      Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 2,00 x 1,25 m 2,50 m² 441,59R$       1.103,98R$     

1.2 Composição 01 990,21R$      Relocação de postes de energia elétrica 0,00 und 1.244,50R$    -R$              

Total do item........................................................................................................................................................ 1.103,98R$       

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     

2.1 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte 

Motoniveladora

1,50 h 80,26R$         120,39R$        

2.2 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte 

Retroescavadeira

1,50 h 80,26R$         120,39R$        

2.3 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte Rolo 

Compactador Liso

1,50 h 80,26R$         120,39R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 361,17R$          

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

3.1 4083 I. 36,20R$        Encarregado Geral de Obras 32,00 h 45,50R$         1.456,00R$     

3.2 2706 I. 67,24R$        Engenheiro Civil de obra Júnior 16,00 h 84,51R$         1.352,16R$     

Total do item........................................................................................................................................................ 2.808,16R$       

4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA   

Sinalização de segurança

4.1 34723 I. 664,13R$      Placa de Sinalização em chapa de aço Num 16 com pintura 

refletiva

0,41 m² 834,68R$       342,22R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 342,22R$          

5 TERRAPLENAGEM     

5.1 74154/001  S. 5,21R$          
Escavação; Carga e Transporte de materiald e 1ª categoria 

com trator sobre esteiras e caçamba 
220,74 m³ 6,55R$           1.445,85R$     

5.2 74155/002  S. 4,07R$          
Escavação e transporte de mateiral de 2ª categoria com 

trator sobre esteiras e escarificador
94,61 m³ 5,12R$           484,40R$        

5.3 6081 I. 29,00R$        Material para aterro com transporte 65,61 m³ 36,45R$         2.391,48R$     

5.4 74005/002  S. 5,10R$          Compactação mecânica c/ controle do GC 95 % PN 286,35 m³ 6,41R$           1.835,50R$     

Total do item........................................................................................................................................................ 6.157,24R$       

6 DRENAGEM PLUVIAL      

Escavação e Reaterro das Valas     

6.1 89885  S. 7,35R$          
Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga 

e transporte em solod e 1ª categoria  com escavadeira 

hidráulica 

54,00 m³ 9,24R$           498,96R$        

6.2 73964/006 S. 41,92R$        Reaterro de vala com compactação manual 27,00 m³ 52,69R$         1.422,63R$     

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 7781 I. 26,44R$        
Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 400 mm p/ 

aguas pluviais (NBR 8890)
50,00 mts 33,23R$         1.661,50R$     

6.4 92809 S. 38,63R$        

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalada 

em local com baixo nível de interferência 

50,00 mts 48,55R$         2.427,50R$     

 

6.5 7791 I. 48,81R$        
Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 600 mm p/ 

aguas pluviais (NBR 8890)
0,00 mts 61,34R$         -R$              

6.6 92811 S. 55,89R$        

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalada 

em local com baixo nível de interferência 

0,00 mts 70,24R$         -R$              

  Bocas de Bueiro e Boca de Lobo  

6.7 Composição 03 1.066,78R$   
Boca de Lobo Simples Grelha concr. p/ tubo diâmetro 40 

cm
4,00 und 1.340,73R$    5.362,92R$     

6.8 Composição 03 1.066,78R$   
Boca de Lobo Simples Grelha concr. p/ tubo diãmetro 60 

cm
0,00 und 1.340,73R$    -R$              

Total do item........................................................................................................................................................ 11.373,51R$     

7 PAVIMENTAÇÃO      

7.1 79472 S. 0,52R$          Regularização de superfícies em terra com motoniveladora 867,20 m² 0,65R$           563,68R$        

ORÇAMENTO

Item

RUA DOM PEDRO I

 BDI =  25,68 %



Execução do Calçamento

7.2 78785 - REG. 26,82R$        
Pavimentação de pedra irregular, inclusive rejunte de pó de 

pedra e compactação, exclusive colchão e regularização do 

subleito

588,40 m² 33,71R$         19.834,96R$   

7.3 76872 - REG 8,83R$          
Colchão em argila para assentamento espessura 15 cm, 

DMT até 10 km
588,40 m² 11,10R$         6.531,24R$     

Meio Fio

7.4 94273 S. 29,66R$        Meio Fio de Concreto - MFC 05 (12 x 12 x 30 - 1 m) 188,50 m 37,28R$         7.027,28R$     

Material aterro atrás do Meio Fio

7.5 6081 I. 29,00R$        Argila para aterro / reaterro (com transporte até 10 Km) 42,41 m³ 36,45R$         1.545,84R$     

7.6 74005/002 S. 5,10R$          
Compactação mecânica c/ controle do G.C >= 95 % do PN 

(Áreas) com motoniveladora e rolo compressor 
42,41 m³ 6,41R$           271,85R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 35.774,86R$     

8 SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 91127 S. 240,06R$      

Placa de sinalização viária circular D=50 cm, com suporte 

de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive base 

de concreto não estrutural   - VELOCIDADE 40 Km/h

1,00 und 301,71R$       301,71R$        

8.2 91131 S. 310,13R$      

Placa de sinalização viária octogonal ; L=25 cm, com 

suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, 

inclusive base de concreto não estrutural   - PLACA DE 

PARE

1,00 und 389,77R$       389,77R$        

8.3 94802 S. 301,65R$      
Placa de identificação de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com 

suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m; 

inclusive base de concreto

2,00 und 379,11R$       758,22R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 1.449,70R$       

9 PASSEIO PÚBLICO     

Locação da Obra   

9.1 78472 S. 0,33R$          Serviços topográficos para pavimentação 249,15 m² 0,41R$           102,15R$         

Muro de Contensão

9.2 92727 S. 363,57R$      
Concretagem fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e 

acabamento
11,45 m³ 456,93R$       5.231,85R$     

9.3 92917 S. 9,84R$          
Armação de fundações e estrutura de concreto armado, 

utilizando aço CA-50 de 8.0 mm
572,50 kg 12,37R$         7.081,83R$     

9.4 Composição 04 189,77R$      Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada 99,70 m³ 238,50R$       23.778,45R$   

9.5 83682 S. 78,55R$        Camada vertical Drenante com pedra Britada Nº 01 e 02 30,60 m³ 98,72R$         3.020,83R$     

9.6 83739 S. 4,28R$          Manta Geotextil BIDIM 153,00 m² 5,38R$           823,14R$        

9.7 83651 S. 29,14R$        Tubo de PVC corrugado diâmetro 100 mm 100,00 m 36,62R$         3.662,00R$     

Passeio Público 

9.8 92396 S. 58,54R$        
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 

retangular, cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
149,10 m² 73,57R$         10.969,29R$   

9.9 93679 S. 63,84R$        
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 

retangular, colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
40,55 m² 80,23R$         3.253,33R$     

 

9.10 76447/001  S. 41,11R$        
Piso cimentado Traço 1:3 (Cimento e Areia) acabamento 

liso espessura 2,5 cm preparo mecânico da argamassa
59,50 m² 51,67R$         3.074,37R$     

Viga de acabamento

9.11 92727 S. 363,57R$      Concretagem fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e 

acabamento

2,66 m³ 456,93R$       1.215,43R$     

9.12 74007/001 S. 24,79R$        Forma de Madeira para viga com reaproveitamento 26,66 m² 31,16R$         830,73R$        

9.13 92760 S. 8,20R$          
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado 
98,37 kg 10,31R$         1.014,19R$     

Total do item........................................................................................................................................................ 64.057,60R$     

TOTAL GERAL DA OBRA..................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 20 de Março de 2017.

S = Tabela SINAPI (Sintética)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

D = Tabela DNIT (Julho/2015) ____________________________________________________________________

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Janeiro/2017.

 - Cub mês de Março / 2017: R$ 1.652,81

 - Custo da obra: 74,68  CUB 's

 - O BDI considerado foi de: 25,68 % 

A.  CEF (CH) = Valores fornecidos pela Caixa 

Econômica Federal de Chapecó

123.428,43R$                      


