
MUNICÍPIO: PALMITOS - SC

PROJETO: TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E CALÇADA

LOCAL: GLOBAL

ÁREA: 2.386,20 m² 

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 74209/001 S. 351,36R$      Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 2,00 x 1,25 m 2,50 m² 441,59R$       1.103,98R$        

1.2 Composição 01 990,21R$      Relocação de postes de energia elétrica 3,00 und 1.244,50R$    3.733,50R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 4.837,48R$           

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO    

2.1 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte 

Motoniveladora

6,00 h 80,26R$         481,56R$           

2.2 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte 

Retroescavadeira

6,00 h 80,26R$         481,56R$           

2.3 53797 S. 63,86R$        

Caminhão toco, potência 189 cv, inclusive carroceria de 

madeira para transporte de carga seca. Transporte Rolo 

Compactador Liso

6,00 h 80,26R$         481,56R$           

Total do item........................................................................................................................................................ 1.444,68R$           

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

3.1 4083 I. 36,20R$        Encarregado Geral de Obras 128,00 h 45,50R$         5.824,00R$        

3.2 2706 I. 67,24R$        Engenheiro Civil de obra Júnior 64,00 h 84,51R$         5.408,64R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 11.232,64R$         

4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA  

Sinalização de segurança

4.1 34723 I. 664,13R$      Placa de Sinalização em chapa de aço Num 16 com 

pintura refletiva

1,64 m² 834,68R$       1.368,88R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 1.368,88R$           

5 TERRAPLENAGEM    

5.1 74154/001  S. 5,21R$          
Escavação; Carga e Transporte de materiald e 1ª categoria 

com trator sobre esteiras e caçamba 
533,04 m³ 6,55R$           3.491,41R$        

5.2 74155/002  S. 4,07R$          
Escavação e transporte de mateiral de 2ª categoria com 

trator sobre esteiras e escarificador
228,46 m³ 5,12R$           1.169,72R$        

5.3 6081 I. 29,00R$        Material para aterro com transporte 361,79 m³ 36,45R$         13.187,25R$      

5.4 74005/002  S. 5,10R$          Compactação mecânica c/ controle do GC 95 % PN 639,80 m³ 6,41R$           4.101,12R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 21.949,49R$         

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação e Reaterro das Valas    

6.1 89885  S. 7,35R$          
Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga 

e transporte em solod e 1ª categoria  com escavadeira 

hidráulica 

507,97 m³ 9,24R$           4.693,64R$        

6.2 73964/006 S. 41,92R$        Reaterro de vala com compactação manual 253,98 m³ 52,69R$         13.382,21R$      

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 7781 I. 26,44R$        
Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 400 mm p/ 

aguas pluviais (NBR 8890)
169,50 mts 33,23R$         5.632,49R$        

6.4 92809 S. 38,63R$        

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, 

instalada em local com baixo nível de interferência 

169,50 mts 48,55R$         8.229,23R$        

 

6.5 7791 I. 48,81R$        
Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 600 mm p/ 

aguas pluviais (NBR 8890)
218,50 mts 61,34R$         13.402,79R$      

6.6 92811 S. 55,89R$        

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais diâmetro de 600 mm, junta rígida, 

instalada em local com baixo nível de interferência 

218,50 mts 70,24R$         15.347,44R$      

  Bocas de Bueiro e Boca de Lobo  

6.7 Composição 03 1.066,78R$   
Boca de Lobo Simples Grelha concr. p/ tubo diâmetro 40 

cm
11,00 und 1.340,73R$    14.748,03R$      

6.8 Composição 03 1.066,78R$   
Boca de Lobo Simples Grelha concr. p/ tubo diãmetro 60 

cm
8,00 und 1.340,73R$    10.725,84R$      

Total do item........................................................................................................................................................ 86.161,66R$         

7 PAVIMENTAÇÃO     

7.1 79472 S. 0,52R$          Regularização de superfícies em terra com motoniveladora 3.530,75 m² 0,65R$           2.294,99R$        

ORÇAMENTO

GLOBAL

 BDI =  25,68 %

Item



Execução do Calçamento

7.2 78785 - REG. 26,82R$        
Pavimentação de pedra irregular, inclusive rejunte de pó de 

pedra e compactação, exclusive colchão e regularização do 

subleito

2.386,20 m² 33,71R$         80.438,80R$      

7.3 76872 - REG 8,83R$          
Colchão em argila para assentamento espessura 15 cm, 

DMT até 10 km
2.386,20 m² 11,10R$         26.486,82R$      

Meio Fio

7.4 94273 S. 29,66R$        Meio Fio de Concreto - MFC 05 (12 x 12 x 30 - 1 m) 770,50 m 37,28R$         28.724,24R$      

Material aterro atrás do Meio Fio

7.5 6081 I. 29,00R$        Argila para aterro / reaterro (com transporte até 10 Km) 173,36 m³ 36,45R$         6.318,97R$        

7.6 74005/002 S. 5,10R$          
Compactação mecânica c/ controle do G.C >= 95 % do PN 

(Áreas) com motoniveladora e rolo compressor 
173,36 m³ 6,41R$           1.111,24R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 145.375,08R$       

8 SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 91127 S. 240,06R$      

Placa de sinalização viária circular D=50 cm, com suporte 

de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive 

base de concreto não estrutural   - VELOCIDADE 40 Km/h

2,00 und 301,71R$       603,42R$           

8.2 91131 S. 310,13R$      

Placa de sinalização viária octogonal ; L=25 cm, com 

suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, 

inclusive base de concreto não estrutural   - PLACA DE 

PARE

3,00 und 389,77R$       1.169,31R$        

8.3 94802 S. 301,65R$      
Placa de identificação de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), 

com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m; 

inclusive base de concreto

4,00 und 379,11R$       1.516,44R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 3.289,17R$           

9 PASSEIO PÚBLICO    

Locação da Obra  

9.1 78472 S. 0,33R$          Serviços topográficos para pavimentação 1.032,70 m² 0,41R$           423,41R$            

Muro de Contensão

9.2 92727 S. 363,57R$      
Concretagem fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e 

acabamento
11,45 m³ 456,93R$       5.231,85R$        

9.3 92917 S. 9,84R$          
Armação de fundações e estrutura de concreto armado, 

utilizando aço CA-50 de 8.0 mm
572,50 kg 12,37R$         7.081,83R$        

9.4 Composição 04 189,77R$      Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada 99,70 m³ 238,50R$       23.778,45R$      

9.5 83682 S. 78,55R$        Camada vertical Drenante com pedra Britada Nº 01 e 02 30,60 m³ 98,72R$         3.020,83R$        

9.6 83739 S. 4,28R$          Manta Geotextil BIDIM 153,00 m² 5,38R$           823,14R$           

9.7 83651 S. 29,14R$        Tubo de PVC corrugado diâmetro 100 mm 100,00 m 36,62R$         3.662,00R$        

Passeio Público 

9.8 92396 S. 58,54R$        
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 

retangular, cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
709,89 m² 73,57R$         52.226,61R$      

9.9 93679 S. 63,84R$        
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 

retangular, colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
175,63 m² 80,23R$         14.090,79R$      

 

9.10 76447/001  S. 41,11R$        
Piso cimentado Traço 1:3 (Cimento e Areia) acabamento 

liso espessura 2,5 cm preparo mecânico da argamassa
144,50 m² 51,67R$         7.466,32R$        

Viga de acabamento

9.11 92727 S. 363,57R$      Concretagem fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e 

acabamento

12,65 m³ 456,93R$       5.780,16R$        

9.12 74007/001 S. 24,79R$        Forma de Madeira para viga com reaproveitamento 126,56 m² 31,16R$         3.943,61R$        

9.13 92760 S. 8,20R$          
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado 
467,00 kg 10,31R$         4.814,77R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 132.343,78R$       

TOTAL GERAL DA OBRA..................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 20 de Março de 2017.

S = Tabela SINAPI (Sintética)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

D = Tabela DNIT (Julho/2015) ____________________________________________________________________

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Janeiro/2017.

 - Cub mês de Março / 2017: R$ 1.652,81

 - Custo da obra: 246,85  CUB 's

 - O BDI considerado foi de: 25,68 % 

408.002,85R$                           

A.  CEF (CH) = Valores fornecidos pela Caixa 

Econômica Federal de Chapecó


