MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

PREFEITO : DAIR JOCELY ENGE

PROJETO : TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZACAO; PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES E
PASSEIO PUBLICO

LOCAL : RUA DOM PEDRO [; A; B; 26 DE SETEMBRO

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FISICOS

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizacéo,
Pavimentacdo em Pedras Irregulares e Passeio Publico, localizado nas ruas Dom Pedro I; A; B; 26 de

Setembro, com uma area total 2.386,20 m2, no municipio de PALMITOS - (SC);

RUA DOM PEDRO |

PLACA DA OBRA

Placa da obra em chapa de aco galvanizado (2,00 m x 1,25 m) =2,50 m2
Relocacao de postes =0,00 und

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. motoniveladora =150h
Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. retroescavadeira =150h
Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. rolo compactador liso =150h

ADMINISTRACAO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estardo disponivel na obra 4 h

semanais, e considerando que o prazo de execucao da obra é de 2 meses, tem-se 0 seguinte calculo:
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Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)
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Engenheiro Civil de obra Junior (8 semanas x 2 h / semana)

SINALIZAGAO DE SEGURANGA PROVISORIA DA OBRA

Considerou-se a colocacao de 2 placas de sinalizacéo provisoria, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und) =041 m?2
Remocéo e recolocagdo da cerca existente =00,00 m
Mouré&o de concreto 10x10cm = 00,00 und
Tela em arame galvanizado malha hexagonal = 00,00 m?
TERRAPLENAGEM

CORTES

Estaca 00 — 01 (3,75 m3+ 1,45 m?) / 2 x 10,00m =16,00 m3
Estaca 01 — 02 (1,45 m3 + 0,93 m?) / 2 x 10,00m =11,90 m3
Estaca 02 — 03 (0,93 m3 + 0,00 m3) / 2 x 10,00m =4,65 m3
Estaca 03 — 04 (0,00 m3 + 3,03 m3) / 2 x 10,00m =15,15 m3
Estaca 04 — 05 (3,03 m3 + 8,37 m3) / 2 x 10,00m =57,00 m3
Estaca 05 — 06 (8,37 m3 + 2,57 m3) /2 x10,00m =54,70 m3
Estaca 06 — 07 (2,57 m3 + 0,16 m?) / 2 x 10,00m =13,65m3
Estaca 07 — 08 (0,26 m3 + 1,47 m3) / 2 x 10,00m =8,15ms
Estaca 08 — 09 (1,47 m3 + 4,20 m3) / 2 x 10,00m =28,35md
Estaca 09 — 10 (4,20 m3 + 1,34 m3) / 2 x 10,00m =27,70 m3
Estaca 10 — 11 (1,34 m3 + 5,14 m3) / 2 x 10,00m =32,40 m3
Estaca 11 — final (5,24 m3 + 4,00 m3) / 2 x 10,00m =45,70 m3

2 = 315,35 m?



Escavacao de Primeira categoria 70% =220,74 m3

Escavacao de Segunda Categoria 30 % =94,61 m3
ATERROS

Estaca 00 — 01 (0,51 m3 + 0,27 m3) / 2 x 10,00m =3,90 m3
Estaca 01 — 02 (0,27 m3 + 0,93 m3) / 2 x 10,00m = 6,00 m3
Estaca 02 — 03 (0,93 m3 + 3,50 m3) / 2 x 10,00m =2215m3
Estaca 03 — 04 (3,50 m3 + 4,29 m3) / 2 x 10,00m =38,95 m3
Estaca 04 — 05 (4,29 m3 + 1,19 m3) / 2 x 10,00m = 27,40 m3
Estaca 05 — 06 (1,19 m3 + 3,36 m3) / 2 x 10,00m =22,75 m3
Estaca 06 — 07 (3,36 m3 + 3,25 m3) / 2 x 10,00m = 33,05 m3
Estaca 07 — 08 (3,25 m3 + 2,34 m3) / 2 x 10,00m = 27,95 m3
Estaca 08 — 09 (2,34 m3 + 1,53 m3) /2 x 10,00m =19,35 m3
Estaca 09 — 10 (1,53 m3 + 3,57 m3) /2 x 10,00m = 25,50 m3
Estaca 10 — 11 (3,57 m3 + 2,45 m3) / 2 x 10,00m =30,10 m®
Estaca 11 —final (2,45 m3 + 4,00 m3) / 2 x 10,00m =3225 m?
3

2 = 286,35 m?
Material para aterro (286,35 m3 - 220,74 m3) =65,61 m3

DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO DAS VALAS

Escavacao; Carga e Transporte

Para tubulag&o de 40 cm = 40 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.
Escavacéo das Valas tubos diam. 40 = 1,00 x 1,00 x 50,00 = 50,00 m3



Para tubulag&o de 60 cm = 60 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

Escavacéo das Valas tubos didm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 = 00,00 m3
Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 4,00 und =4,00 m3
Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 0,00 und =0,00 m3
> Total Escavacgao =54,00 m3
TOTAL:

Escavacao de valas 12 categ. =54,00 m3
Reaterro e Apiolamento =27,00 m3
TUBULACAO

Tubulacao de concreto diam 40 cm =50,00 m
Tubulagado de concreto diam 60 cm = 00,00 m
Boca de Lobo diam 40 cm = 4,00 und
Boca de Lobo diam 60 cm =0,00 und

PAVIMENTACAO
Regulariza¢é@o da superficie em motoniveladora = 867,20 m?

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio);

Calcamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de p6 de pedra e compactacdo =588,40 m2
Colchdo em Argila para assentamento =588,40 m2
MEIO FIO

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m =188,50m

Material aterro atrds do Meio Fio
Material de aterro atras do Meio Fio saliente = (188,50m x 0,15m x 1,50m) =4241 m?3

Compactacéo do aterro =4241 m?3



SINALIZAGCAO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE =1,00und
Placa de PARE =1,00und
Placa de NOME DE RUA =2,00und

PASSEIO PUBLICO

Locacéo do passeio =249,15m?

Muro de Contenséo

h: 0,50m = 15,00m

(0,40m x 0,50m) x 15,00m =3,00m3
h: 1,00m =10,00m

(1,00m x 0,60m) x 10,00m =6,00 m3
h: 1,65m =20,00m

(2,00m x 0,80m) x 20,00m =16,00 m3
(0,65m x 0,60m) x 20,00m =7,80m?3
h: 1,95m =20,00m

(2,00m x 0,90m) x 20,00m =18,00 m3
(0,95m x 0,70m) x 20,00m =13,30 m3
h: 2,40m =20,00m

(2,00m x 0,90m) x 20,00m =18,00 m3
(0,90m x 0,70m) x 20,00m =12,60 m3
(0,50m x 0,50m) x 20,00m =5,00m?3
> Muro de Contencéo =99,70 m3

Base: (0,50m x 15,00m) + (1,00m x 20,00m) + (1,95m x 20,00m) + (2,40m x 20,00m) = 114,50 m?

114,50 m2 x 0,10m =1145m?3
Armacéo para Fundacgéo =572,50 Kg

Camada drenante vertical =30,60 m3



Manta Geotextil Bidim =153,00 m2

Tubo de PVC corrugado diametro 100mm =100,00 m
Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) =149,10 m2
Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) — GUIA DIRECIONAL E ALERTA =40,55 m?
Piso Alisado =59,50 m2

Viga de Acabamento

Viga de acabamento: =133,30m
Concreto: 133,30 m x 0,10 m x 0,20 m =2,66 md
Formas: 133,30 m x 0,20 m = 26,66 m?
Trelica h =8 cm: 133,30 m x 0,738 Kg/m =98,37 Kag
RUA A

PLACA DA OBRA

Placa da obra em chapa de aco galvanizado (2,00 m x 1,25 m) =0,00 m?
Relocacao de postes =0,00und

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. motoniveladora =1,50h
Caminhdo cavalo mecénico c¢/ carreta prancha — transp. retroescavadeira =150h
Caminhdo cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. rolo compactador liso =150h

ADMINISTRACAO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estardo disponivel na obra 4 h

semanais, e considerando que o prazo de execucao da obra é de 2 meses, tem-se 0 seguinte calculo:
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Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)

1
[N
»
=

Engenheiro Civil de obra Janior (8 semanas x 2 h / semana)



SINALIZACAO DE SEGURANGCA PROVISORIA DA OBRA

Considerou-se a colocacédo de 2 placas de sinalizacdo provisoria, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und) =0,41 m?2
Remocao e recolocacéo da cerca existente =00,00 m
Mouréo de concreto 10x10cm = 00,00 und
Tela em arame galvanizado malha hexagonal = 00,00 m2
TERRAPLENAGEM

CORTES

Secgédo 02 — 04 (1,42 m3 + 0,92 m3) / 2 x 20,00m = 23,40 m3
Secdo 04 — 06 (0,92 m2 + 0,90 m3) / 2 x 20,00m = 18,20 m3
Secao 06 — 08 (0,90 m3 + 3,39 m3) / 2 x 20,00m = 42,90 m3
Secdo 08 — 10 (3,39 m3 + 4,23 m3) / 2 x 20,00m = 76,20 m3
Secdo 10— 12 (4,23 m3 + 2,14 m3) / 2 x 20,00m = 63,70 m3
Secdo 12 - 14 (2,14 m3 + 0,75 m3) / 2 x 20,00m = 28,90 m3
Secdo 14 - 16 (0,75 m3 + 1,05 m3) / 2 x 20,00m =18,00 m3
Secdo 16 — 18 (1,05 m3+ 0,82 m3) / 2 x 20,00m =18,70 m3
Secédo 18 — 20 (0,82 m3 + 0,27 m3) / 2 x 20,00m =10,90 m3
> = 300,90 m?3
Escavacao de Primeira categoria 70% =210,63 m3
Escavacéo de Segunda Categoria 30 % =90,27 m3
ATERROS

Secao 02 - 04 (0,29 m3 + 0,07 m3) / 2 x 20,00m = 3,60 m3
Secao 04 — 06 (0,07 m3 + 0,00m3) / 2 x 20,00m = 00,00 m3

Secéo 06 — 08 (0,00 m2 + 0,00 m3) / 2 x 20,00m =00,00 m3



Sec¢édo 08 — 10 (0,00 m3 + 0,00 m3) / 2 x 20,00m =00,00 m3

Segdo 10 — 12 (0,00 m2 + 0,00 m3) / 2 X 20,00m = 00,00 m?
Segdo 12 — 14 (0,00 m3 + 0,42 m3) / 2 x 20,00m = 4,20 m?
Secdo 14 — 16 (0,42 m? + 0,05 m3) / 2 x 20,00m = 4,70 m?
Secio 16 — 18 (0,05 m2 + 0,00 m3) / 2 x 20,00m = 0,50 m?
Secéo 18 — 20 (0,00 m2 + 0,56 m3) / 2 x 20,00m = 5,60 m?
b3 = 18,60 m?

DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO DAS VALAS

Escavacao; Carga e Transporte

Para tubulag&o de 40 cm = 40 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.
Escavacao das Valas tubos diam. 40 = 1,00 x 1,00 x 94,50 =94,50 m3

Para tubulagdo de 60 cm = 60 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

Escavacao das Valas tubos didm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 =00,00 m3
Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,00 und =2,00ms3
Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 0,00 und =0,00 m3
> Total Escavacao =96,50 m3
TOTAL:

Escavacéo de valas 12 categ. =96,50 m3
Reaterro e Apiolamento =48,25 m3
TUBULACAO

Tubulac&o de concreto diam 40 cm =94,50 m
Tubulac&o de concreto diam 60 cm =00,00 m

Boca de Lobo diam 40 cm =2,00 und



Boca de Lobo diam 60 cm =0,00 und

PAVIMENTACAO
Regularizacdo da superficie em motoniveladora =826,90 m2

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio);

Calcamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de p6 de pedra e compactacdo =552.30 m2
Colchdo em Argila para assentamento =552.30 m2
MEIO FIO

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m =186,00 m
Material aterro atrds do Meio Fio

Material de aterro atras do Meio Fio saliente = (186,00m x 0,15m x 1,50m) =41,85m3
Compactacao do aterro =4185m?3

SINALIZACAO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE = 0,00 und
Placa de PARE =1,00und
Placa de NOME DE RUA =1,00und

PASSEIO PUBLICO

Locacéo do passeio =261.82m?2
Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) =198,61 m?2
Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) — GUIA DIRECIONAL E ALERTA =46,21 m?
Piso Alisado =17,00m?

Viga de Acabamento
Viga de acabamento: =174,75m

Concreto:174,75 m x 0,10 m x 0,20 m

3,49 m3



Formas: 174,75 m x 0,20 =34,95m?

Trelicah =8 cm: 174,75 m x 0,738 Kg/m =128,96 Kg

RUA B

PLACA DA OBRA

Placa da obra em chapa de aco galvanizado (2,00 m x 1,25 m) =0,00 m?
Relocacao de postes =1,00und

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Caminhéao cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. motoniveladora =150h
Caminhéao cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. retroescavadeira =150h
Caminhdo cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. rolo compactador liso =150h

ADMINISTRACAO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estardo disponivel na obra 4 h

semanais, e considerando que o prazo de execucao da obra é de 2 meses, tem-se 0 seguinte calculo:
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Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)
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Engenheiro Civil de obra Junior (8 semanas x 2 h / semana)

SINALIZACAO DE SEGURANCA PROVISORIA DA OBRA

Considerou-se a colocacgéo de 2 placas de sinalizagdo provisoria, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und) =0,41 m2
Remocéo e recolocacgdo da cerca existente =00,00m
Mouré&o de concreto 10x10cm =00,00 und
Tela em arame galvanizado malha hexagonal = 00,00 m?
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TERRAPLENAGEM

CORTES

Secdo 00-01
Secdo 01 — 02
Secédo 02 - 03
Secdo 03 - 04
Secédo 04 - 05
Secédo 05 - 06
Secédo 06 — 07

Secédo 07 — 08

Escavacao de Primeira categoria 70%

Escavacao de Segunda Categoria 30 %

ATERROS

Secédo 00 - 01
Secdo 01 - 02
Secédo 02 - 03
Secdo 03 -04
Secdo 04 — 05
Secado 05 - 06
Secao 06 — 07

Secédo 07 — 08

(0,25 m? + 0,00 m?) / 2 x 10,00m
(0,00 m? + 0,00 m?) / 2 x 10,00m
(0,00 m? + 0,09 m?3) / 2 x 10,00m
(0,09 m3 + 0,95 m3) / 2 x 10,00m
(0,95 m3 + 2,23 m3) / 2 x 10,00m
(2,23 m? + 0,67 m3) / 2 x 10,00m
(0,67 m3 + 0,56 m3) / 2 x 10,00m

(0,56 m3 + 1,80 m3) / 2 x 10,00m

(1,41 m3 + 5,92 m?) / 2 x 10,00m
(5,92 m3 + 6,75 m?3) / 2 x 10,00m
(6,75 m3 + 4,75 m3) / 2 x 10,00m
(4,75 m3 + 3,57 m3) / 2 x 10,00m
(3,57 m3 + 2,53 m3) / 2 x 10,00m
(2,53 m3 + 3,96 m?3) / 2 x 10,00m
(3,96 m3 + 4,10 m3) / 2 x 10,00m

(4,10 m3 + 2,40 m3) / 2 x 10,00m

=1,25m3
= 00,00 m?3
=0,45 m3
=520 m3
=15,90 m3
=14,50 m3
=6,15m3

=11,80 m3

=55,25 m?3

=38.67m3

=16,58 m3

= 36,65 m3
=63,35 m3
=57,50 m3
=41,60 m3
=30,50 m3
=32,45 m3
=40,30 m3

=32,50 m3

=334,85 m3
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Material para aterro (334,85 m?3 - 38,67 m?3) =296,18 m?
DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO DAS VALAS

Escavacao; Carga e Transporte

Para tubulag&o de 40 cm = 40 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.
Escavacao das Valas tubos didm. 40 = 1,00 x 1,00 x 18,00 =18,00 m3

Para tubulagéo de 60 cm = 60 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

Escavacao das Valas tubos didm. 60 = 1,20 x 1,20 x 106,50 =153,36 m3
Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 3,00 und =3,00 m3
Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 4,00 und =6,92 m3

> Total Escavagéo =181,28 m3
TOTAL:

Escavacao de valas 12 categ. =181,28 m3
Reaterro e Apiolamento =90,64 m3
TUBULACAO

Tubulag&o de concreto diam 40 cm =18,00m
Tubulacédo de concreto diam 60 cm = 106,50 m
Boca de Lobo diam 40 cm = 3,00 und
Boca de Lobo diam 60 cm = 4,00 und

PAVIMENTACAO
Regularizacé@o da superficie em motoniveladora =873.80 m?

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio);

Calcamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de p6 de pedra e compactacdo =583,70 m2
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Colchao em Argila para assentamento

MEIO FIO
Meio Fio (12x12x30) x 1,00m

Material aterro atras do Meio Fio

Material de aterro atras do Meio Fio saliente = (194,00m x 0,15m x 1,50m)

Compactacao do aterro

SINALIZAGCAO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE
Placa de PARE
Placa de NOME DE RUA

PASSEIO PUBLICO

Locacéo do passeio

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) — GUIA DIRECIONAL E ALERTA

Piso alisado

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:

Concreto: 153,30 m x 0,10 m x 0,20 m
Formas: 153,30 m x 0,20 m

Trelicah =8 cm: 153,30 m x 0,738 Kg/m

RUA 26 DE SETEMBRO

PLACA DA OBRA

Placa da obra em chapa de aco galvanizado (2,00 m x 1,25 m)

=583.70 m?

=194.00m

=43,65 m3

=43,65 m3

=0,00und
=1,00und

=1,00und

= 248,48 m2
=169,90 m2
=41,90 m?

=34,00 m?

=153,30m
=3,07ms3
= 30,66 m?

=113,14 Kg
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Relocacao de postes =2,00und

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. motoniveladora =150h
Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. retroescavadeira =150h
Caminh&o cavalo mecénico c/ carreta prancha — transp. rolo compactador liso =150h

ADMINISTRACAO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estardo disponivel na obra 4 h

semanais, e considerando que o prazo de execucao da obra é de 2 meses, tem-se 0 seguinte célculo:
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Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)
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Engenheiro Civil de obra Junior (8 semanas x 2 h / semana)

SINALIZACAO DE SEGURANCA PROVISORIA DA OBRA

Considerou-se a colocacgéo de 2 placas de sinalizagéo provisoria, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und) =041 m?
Remocdo e recolocagdo da cerca existente =00,00m
Mouréo de concreto 10x10cm =00,00 und
Tela em arame galvanizado malha hexagonal = 00,00 m?
TERRAPLENAGEM

CORTES

10,00 m2 x 9,00m = =90,00 m3
Escavacao de Primeira categoria 70% =63,00 m3
Escavacao de Segunda Categoria 30 % =27,00 m3
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DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO DAS VALAS

Escavacao; Carga e Transporte

Para tubulacéo de 40 cm = 40 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

Escavacao das Valas tubos diam. 40 = 1,00 x 1,00 x 7,00 =7,00 m3

Para tubulag&o de 60 cm = 60 cm (tubulacdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

Escavacao das Valas tubos didm. 60 = 1,20 x 1,20 x 112,00 =161,28 m3
Para Boca de Lobo de 40 cm =1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 und =1,00 m3
Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 4,00 und =691 ms

> Total Escavacao =176,19 m3
TOTAL:

Escavacao de valas 12 categ. =176,19 m3
Reaterro e Apiolamento =88,09 m3
TUBULACAO

Tubulacéo de concreto diam 40 cm =7,00m
Tubulacédo de concreto diam 60 cm =112,00 m
Boca de Lobo diam 40 cm e cx ligagéo =2,00 und
Boca de Lobo diam 60 cm = 4,00 und

PAVIMENTACAO
Regularizacé@o da superficie em motoniveladora = 959,85 m?

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio);

Calcamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de p6 de pedra e compactacao =661,80 m?
Colchao em Argila para assentamento =661,80 m2
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MEIO FIO
Meio Fio (12x12x30) x 1,00m

Material aterro atrds do Meio Fio

Material de aterro atras do Meio Fio saliente = (202,00m x 0,15m X 1,50m)

Compactacao do aterro

SINALIZACAO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE
Placa de PARE
Placa de NOME DE RUA

PASSEIO PUBLICO

Locacéo do passeio

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) — GUIA DIRECIONAL E ALERTA

Piso alisado

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:

Concreto: 171,45 m x 0,10 m x 0,20 m
Formas: 171,45 m x 0,20

Trelicah =8 cm: 171,45 m x 0,738 Kg/m

Maravilha (SC), 20 de Marco de 2017.

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil — Amerios
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