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MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC 

PREFEITO : DAIR JOCELY ENGE 

PROJETO : TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES E 

PASSEIO PÚBLICO 

LOCAL  : RUA DOM PEDRO I; A; B; 26 DE SETEMBRO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização, 

Pavimentação em Pedras Irregulares e Passeio Público, localizado nas ruas Dom Pedro I; A; B; 26 de 

Setembro, com uma área total 2.386,20 m², no município de PALMITOS - (SC);  

 

RUA DOM PEDRO I 

 

PLACA DA OBRA 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m)     = 2,50 m²  

Relocação de postes          = 0,00 und  

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. motoniveladora   = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. retroescavadeira   = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. rolo compactador liso   = 1,50 h  

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h 

semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 2 meses, tem-se o seguinte cálculo:   
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Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)     = 32 h  

Engenheiro Civil de obra Júnior (8 semanas x 2 h / semana)     = 16 h  

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA 

Considerou-se a colocação de 2 placas de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo. 

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und)       = 0,41 m² 

 

Remoção e recolocação da cerca existente       = 00,00 m 

Mourão de concreto 10x10cm         = 00,00 und 

Tela em arame galvanizado malha hexagonal       = 00,00 m² 

 

TERRAPLENAGEM 

CORTES 

Estaca 00 – 01     (1,75 m³ + 1,45 m³) / 2 x 10,00m  = 16,00 m³ 

Estaca 01 – 02     (1,45 m³ + 0,93 m³) / 2 x 10,00m  = 11,90 m³ 

Estaca 02 – 03     (0,93 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m  = 4,65 m³ 

Estaca 03 – 04     (0,00 m³ + 3,03 m³) / 2 x 10,00m  = 15,15 m³ 

Estaca 04 – 05     (3,03 m³ + 8,37 m³) / 2 x 10,00m  = 57,00 m³ 

Estaca 05 – 06     (8,37 m³ + 2,57 m³) / 2 x 10,00m  = 54,70 m³ 

Estaca 06 – 07     (2,57 m³ + 0,16 m³) / 2 x 10,00m  = 13,65 m³ 

Estaca 07 – 08     (0,16 m³ + 1,47 m³) / 2 x 10,00m  = 8,15 m³ 

Estaca 08 – 09     (1,47 m³ + 4,20 m³) / 2 x 10,00m  = 28,35 m³ 

Estaca 09 – 10     (4,20 m³ + 1,34 m³) / 2 x 10,00m   = 27,70 m³ 

Estaca 10 – 11     (1,34 m³ + 5,14 m³) / 2 x 10,00m   = 32,40 m³ 

Estaca 11 – final   (5,14 m³ + 4,00 m³) / 2 x 10,00m   = 45,70 m³ 

 

∑            = 315,35 m³ 
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Escavação de Primeira categoria 70%        = 220,74 m³ 

Escavação de Segunda Categoria 30 %       = 94,61 m³  

 

ATERROS 

 

Estaca 00 – 01     (0,51 m³ + 0,27 m³) / 2 x 10,00m  = 3,90 m³ 

Estaca 01 – 02     (0,27 m³ + 0,93 m³) / 2 x 10,00m  = 6,00 m³ 

Estaca 02 – 03     (0,93 m³ + 3,50 m³) / 2 x 10,00m  = 22,15 m³ 

Estaca 03 – 04     (3,50 m³ + 4,29 m³) / 2 x 10,00m  = 38,95 m³ 

Estaca 04 – 05     (4,29 m³ + 1,19 m³) / 2 x 10,00m  = 27,40 m³ 

Estaca 05 – 06     (1,19 m³ + 3,36 m³) / 2 x 10,00m  = 22,75 m³ 

Estaca 06 – 07     (3,36 m³ + 3,25 m³) / 2 x 10,00m  = 33,05 m³ 

Estaca 07 – 08     (3,25 m³ + 2,34 m³) / 2 x 10,00m  = 27,95 m³ 

Estaca 08 – 09     (2,34 m³ + 1,53 m³) / 2 x 10,00m  = 19,35 m³ 

Estaca 09 – 10     (1,53 m³ + 3,57 m³) / 2 x 10,00m   = 25,50 m³ 

Estaca 10 – 11     (3,57 m³ + 2,45 m³) / 2 x 10,00m   = 30,10 m³ 

Estaca 11 – final   (2,45 m³ + 4,00 m³) / 2 x 10,00m   = 32,25 m³ 

³ 

 

∑            = 286,35 m³ 

 

Material para aterro (286,35 m³ - 220,74 m³)       = 65,61 m³ 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

ESCAVAÇÃO DAS VALAS 

Escavação; Carga e Transporte 

 

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 50,00     = 50,00 m³ 
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Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00     = 00,00 m³ 

 

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  4,00 und    = 4,00 m³ 

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  0,00 und    = 0,00 m³ 

 

∑ Total Escavação          = 54,00 m³ 

 

TOTAL:  

Escavação de valas 1ª categ.        = 54,00 m³ 

Reaterro e Apiolamento         = 27,00 m³  

 

TUBULAÇÃO 

Tubulação de concreto diâm 40 cm       = 50,00 m 

Tubulação de concreto diâm 60 cm       = 00,00 m 

Boca de Lobo diâm 40 cm         = 4,00 und  

Boca de Lobo diâm 60 cm         = 0,00 und 

 

PAVIMENTAÇÃO 

Regularização da superfície em motoniveladora      = 867,20 m²  

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio); 

 

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação  = 588,40 m² 

Colchão em Argila para assentamento        = 588,40 m² 

 

MEIO FIO 

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m          = 188,50 m 

Material aterro atrás do Meio Fio  

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (188,50m x 0,15m x 1,50m)   = 42,41 m³ 

Compactação do aterro          = 42,41 m³  
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa de VELOCIDADE          = 1,00 und 

Placa de PARE           = 1,00 und 

Placa de NOME DE RUA          = 2,00 und 

 

PASSEIO PÚBLICO 

Locação do passeio           = 249,15 m² 

 

Muro de Contensão 

h: 0,50m  = 15,00m 

(0,40m x 0,50m) x 15,00m  = 3,00 m³ 

 

h: 1,00m  = 10,00m 

(1,00m x 0,60m) x 10,00m  = 6,00 m³ 

 

h: 1,65m  = 20,00m  

(1,00m x 0,80m) x 20,00m  = 16,00 m³ 

(0,65m x 0,60m) x 20,00m  = 7,80 m³ 

 

h: 1,95m  = 20,00m  

(1,00m x 0,90m) x 20,00m  = 18,00 m³ 

(0,95m x 0,70m) x 20,00m  = 13,30 m³ 

 

h: 2,40m  = 20,00m  

(1,00m x 0,90m) x 20,00m  = 18,00 m³ 

(0,90m x 0,70m) x 20,00m  = 12,60 m³ 

(0,50m x 0,50m) x 20,00m  = 5,00 m³ 

 

∑ Muro de Contenção          = 99,70 m³  

 

Base: (0,50m x 15,00m) + (1,00m x 20,00m) + (1,95m x 20,00m) + (2,40m x 20,00m) = 114,50 m² 

114,50 m² x 0,10m           = 11,45 m³  

Armação para Fundação          = 572,50 Kg 

Camada drenante vertical          = 30,60 m³ 
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Manta Geotextil Bidim           = 153,00 m² 

Tubo de PVC corrugado diâmetro 100mm        = 100,00 m 

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)       = 149,10 m²  

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL E ALERTA  = 40,55 m²  

Piso Alisado            = 59,50 m² 

Viga de Acabamento 

Viga de acabamento:           = 133,30 m  

Concreto: 133,30 m x 0,10 m x 0,20 m         = 2,66 m³  

Formas: 133,30 m x 0,20 m         = 26,66 m²  

Treliça h = 8 cm: 133,30 m x 0,738 Kg/m       = 98,37 Kg  

 

RUA A 

PLACA DA OBRA 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m)      = 0,00 m²  

Relocação de postes           = 0,00 und  

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. motoniveladora    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. retroescavadeira    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. rolo compactador liso    = 1,50 h  

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h 

semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 2 meses, tem-se o seguinte cálculo:   

Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)      = 32 h  

Engenheiro Civil de obra Júnior (8 semanas x 2 h / semana)      = 16 h  
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SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA 

Considerou-se a colocação de 2 placas de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo. 

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und)       = 0,41 m²  

Remoção e recolocação da cerca existente       = 00,00 m  

Mourão de concreto 10x10cm         = 00,00 und 

Tela em arame galvanizado malha hexagonal       = 00,00 m² 

 

TERRAPLENAGEM 

CORTES 

Seção 02 – 04     (1,42 m³ + 0,92 m³) / 2 x 20,00m  = 23,40 m³ 

Seção 04 – 06     (0,92 m³ + 0,90 m³) / 2 x 20,00m  = 18,20 m³ 

Seção 06 – 08     (0,90 m³ + 3,39 m³) / 2 x 20,00m  = 42,90 m³ 

Seção 08 – 10     (3,39 m³ + 4,23 m³) / 2 x 20,00m  = 76,20 m³ 

Seção 10 – 12     (4,23 m³ + 2,14 m³) / 2 x 20,00m  = 63,70 m³ 

Seção 12 – 14     (2,14 m³ + 0,75 m³) / 2 x 20,00m  = 28,90 m³ 

Seção 14 – 16     (0,75 m³ + 1,05 m³) / 2 x 20,00m  = 18,00 m³ 

Seção 16 – 18     (1,05 m³ + 0,82 m³) / 2 x 20,00m  = 18,70 m³ 

Seção 18 – 20     (0,82 m³ + 0,27 m³) / 2 x 20,00m  = 10,90 m³ 

 

∑            = 300,90 m³ 

 

Escavação de Primeira categoria 70%        = 210,63 m³  

Escavação de Segunda Categoria 30 %       = 90,27 m³  

 

ATERROS 

 

Seção 02 – 04     (0,29 m³ + 0,07 m³) / 2 x 20,00m  = 3,60 m³ 

Seção 04 – 06     (0,07 m³ + 0,00m³) / 2 x 20,00m   = 00,00 m³ 

Seção 06 – 08     (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 20,00m  = 00,00 m³ 
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Seção 08 – 10     (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 20,00m   = 00,00 m³ 

Seção 10 – 12     (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 20,00m   = 00,00 m³ 

Seção 12 – 14     (0,00 m³ + 0,42 m³) / 2 x 20,00m   = 4,20 m³ 

Seção 14 – 16     (0,42 m³ + 0,05 m³) / 2 x 20,00m   = 4,70 m³ 

Seção 16 – 18     (0,05 m³ + 0,00 m³) / 2 x 20,00m   = 0,50 m³ 

Seção 18 – 20     (0,00 m³ + 0,56 m³) / 2 x 20,00m   = 5,60 m³ 

 

∑             = 18,60 m³ 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

ESCAVAÇÃO DAS VALAS 

Escavação; Carga e Transporte 

 

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 94,50      = 94,50 m³ 

 

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00      = 00,00 m³ 

 

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  2,00 und     = 2,00 m³ 

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  0,00 und     = 0,00 m³ 

 

∑ Total Escavação           = 96,50 m³ 

 

TOTAL:  

Escavação de valas 1ª categ.         = 96,50 m³ 

Reaterro e Apiolamento          = 48,25 m³  

 

TUBULAÇÃO 

Tubulação de concreto diâm 40 cm        = 94,50 m 

Tubulação de concreto diâm 60 cm        = 00,00 m 

Boca de Lobo diâm 40 cm          = 2,00 und  
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Boca de Lobo diâm 60 cm          = 0,00 und 

 

PAVIMENTAÇÃO 

Regularização da superfície em motoniveladora       = 826,90 m²  

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio); 

 

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação  = 552,30 m² 

Colchão em Argila para assentamento        = 552,30 m² 

 

MEIO FIO 

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m          = 186,00 m 

Material aterro atrás do Meio Fio  

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (186,00m x 0,15m x 1,50m)   = 41,85 m³ 

Compactação do aterro          = 41,85 m³  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa de VELOCIDADE          = 0,00 und 

Placa de PARE           = 1,00 und 

Placa de NOME DE RUA          = 1,00 und 

 

PASSEIO PÚBLICO 

Locação do passeio           = 261,82 m² 

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)       = 198,61 m² 

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL E ALERTA  = 46,21 m² 

Piso Alisado            = 17,00 m² 

 

Viga de Acabamento 

Viga de acabamento:           = 174,75 m 

Concreto:174,75 m x 0,10 m x 0,20 m         = 3,49 m³  
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Formas: 174,75 m x 0,20          = 34,95 m² 

Treliça h = 8 cm: 174,75 m x 0,738 Kg/m       = 128,96 Kg 

 

RUA B 

 

PLACA DA OBRA 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m)      = 0,00 m²  

Relocação de postes           = 1,00 und  

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. motoniveladora    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. retroescavadeira    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. rolo compactador liso    = 1,50 h  

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h 

semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 2 meses, tem-se o seguinte cálculo:   

Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)      = 32 h  

Engenheiro Civil de obra Júnior (8 semanas x 2 h / semana)      = 16 h  

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA 

Considerou-se a colocação de 2 placas de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo. 

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und)        = 0,41 m² 

 

Remoção e recolocação da cerca existente        = 00,00 m 

Mourão de concreto 10x10cm          = 00,00 und 

Tela em arame galvanizado malha hexagonal        = 00,00 m² 
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TERRAPLENAGEM 

CORTES 

Seção 00 – 01     (0,25 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m   = 1,25 m³ 

Seção 01 – 02     (0,00 m³ + 0,00 m³) / 2 x 10,00m   = 00,00 m³ 

Seção 02 – 03     (0,00 m³ + 0,09 m³) / 2 x 10,00m   = 0,45 m³ 

Seção 03 – 04     (0,09 m³ + 0,95 m³) / 2 x 10,00m   = 5,20 m³ 

Seção 04 – 05     (0,95 m³ + 2,23 m³) / 2 x 10,00m   = 15,90 m³ 

Seção 05 – 06     (2,23 m³ + 0,67 m³) / 2 x 10,00m   = 14,50 m³ 

Seção 06 – 07     (0,67 m³ + 0,56 m³) / 2 x 10,00m   = 6,15 m³ 

Seção 07 – 08     (0,56 m³ + 1,80 m³) / 2 x 10,00m   = 11,80 m³ 

 

∑             = 55,25 m³ 

 

Escavação de Primeira categoria 70%         = 38,67 m³ 

Escavação de Segunda Categoria 30 %        = 16,58 m³  

 

ATERROS 

Seção 00 – 01     (1,41 m³ + 5,92 m³) / 2 x 10,00m   = 36,65 m³ 

Seção 01 – 02     (5,92 m³ + 6,75 m³) / 2 x 10,00m   = 63,35 m³ 

Seção 02 – 03     (6,75 m³ + 4,75 m³) / 2 x 10,00m   = 57,50 m³ 

Seção 03 – 04     (4,75 m³ + 3,57 m³) / 2 x 10,00m   = 41,60 m³ 

Seção 04 – 05     (3,57 m³ + 2,53 m³) / 2 x 10,00m   = 30,50 m³ 

Seção 05 – 06     (2,53 m³ + 3,96 m³) / 2 x 10,00m   = 32,45 m³ 

Seção 06 – 07     (3,96 m³ + 4,10 m³) / 2 x 10,00m   = 40,30 m³ 

Seção 07 – 08     (4,10 m³ + 2,40 m³) / 2 x 10,00m   = 32,50 m³ 

 

∑             = 334,85 m³ 
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Material para aterro (334,85 m³ - 38,67 m³)        = 296,18 m³ 

DRENAGEM PLUVIAL 

ESCAVAÇÃO DAS VALAS 

Escavação; Carga e Transporte 

 

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 18,00      = 18,00 m³ 

 

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 106,50      = 153,36 m³ 

 

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  3,00 und     = 3,00 m³ 

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  4,00 und     = 6,92 m³ 

 

∑ Total Escavação           = 181,28 m³ 

 

TOTAL:  

Escavação de valas 1ª categ.         = 181,28 m³ 

Reaterro e Apiolamento          = 90,64 m³  

 

TUBULAÇÃO 

Tubulação de concreto diâm 40 cm        = 18,00 m 

Tubulação de concreto diâm 60 cm        = 106,50 m 

Boca de Lobo diâm 40 cm          = 3,00 und  

Boca de Lobo diâm 60 cm          = 4,00 und 

 

PAVIMENTAÇÃO 

Regularização da superfície em motoniveladora       = 873,80 m²  

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio); 

 

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação  = 583,70 m² 
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Colchão em Argila para assentamento        = 583,70 m² 

 

MEIO FIO 

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m          = 194,00 m 

Material aterro atrás do Meio Fio  

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (194,00m x 0,15m x 1,50m)   = 43,65 m³ 

Compactação do aterro          = 43,65 m³  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa de VELOCIDADE          = 0,00 und 

Placa de PARE           = 1,00 und 

Placa de NOME DE RUA          = 1,00 und 

 

PASSEIO PÚBLICO 

Locação do passeio           = 248,48 m² 

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)       = 169,90 m² 

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL E ALERTA  = 41,90 m² 

Piso alisado            = 34,00 m² 

 

Viga de Acabamento 

Viga de acabamento:           = 153,30 m 

Concreto: 153,30 m x 0,10 m x 0,20 m         = 3,07 m³  

Formas: 153,30 m x 0,20 m          = 30,66 m² 

Treliça h = 8 cm: 153,30 m x 0,738 Kg/m       = 113,14 Kg 

 

RUA 26 DE SETEMBRO 

 

PLACA DA OBRA 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m)      = 0,00 m²  
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Relocação de postes           = 2,00 und  

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. motoniveladora    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. retroescavadeira    = 1,50 h  

Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. rolo compactador liso    = 1,50 h  

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h 

semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 2 meses, tem-se o seguinte cálculo:   

Encarregado geral de obras (8 semanas x 4 h / semana)      = 32 h  

Engenheiro Civil de obra Júnior (8 semanas x 2 h / semana)      = 16 h  

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA 

Considerou-se a colocação de 2 placas de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo. 

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und)        = 0,41 m² 

 

Remoção e recolocação da cerca existente        = 00,00 m 

Mourão de concreto 10x10cm          = 00,00 und 

Tela em arame galvanizado malha hexagonal        = 00,00 m² 

 

TERRAPLENAGEM 

CORTES 

 

10,00 m² x 9,00m =           = 90,00 m³ 

 

Escavação de Primeira categoria 70%         = 63,00 m³ 

Escavação de Segunda Categoria 30 %        = 27,00 m³  
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DRENAGEM PLUVIAL 

ESCAVAÇÃO DAS VALAS 

Escavação; Carga e Transporte 

 

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 7,00     = 7,00 m³ 

 

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros. 

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 112,00     = 161,28 m³ 

 

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  1,00 und    = 1,00 m³ 

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  4,00 und    = 6,91 m³ 

 

∑ Total Escavação          = 176,19 m³ 

 

TOTAL:  

Escavação de valas 1ª categ.        = 176,19 m³ 

Reaterro e Apiolamento         = 88,09 m³  

 

TUBULAÇÃO 

Tubulação de concreto diâm 40 cm       = 7,00 m 

Tubulação de concreto diâm 60 cm       = 112,00 m 

Boca de Lobo diâm 40 cm e cx  ligação       = 2,00 und  

Boca de Lobo diâm 60 cm         = 4,00 und 

 

PAVIMENTAÇÃO 

Regularização da superfície em motoniveladora      = 959,85 m²  

Obs: (Na Limpeza da Rua considera-se a largura total da mesma: Pista + Passeio + reaterro do meio fio); 

 

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação  = 661,80 m² 

Colchão em Argila para assentamento        = 661,80 m² 
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MEIO FIO 

Meio Fio (12x12x30) x 1,00m          = 202,00 m 

Material aterro atrás do Meio Fio  

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (202,00m x 0,15m X 1,50m)   = 45,45 m³ 

Compactação do aterro          = 45,45 m³  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa de VELOCIDADE          = 1,00 und 

Placa de PARE           = 0,00 und 

Placa de NOME DE RUA          = 0,00 und 

 

PASSEIO PÚBLICO 

Locação do passeio           = 273,25 m² 

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)       = 192,28 m² 

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL E ALERTA  = 46,97 m² 

Piso alisado            = 34,00 m² 

Viga de Acabamento 

Viga de acabamento:           = 171,45 m 

Concreto: 171,45 m x 0,10 m x 0,20 m         = 3,43 m³  

Formas: 171,45 m x 0,20          = 34,29 m² 

Treliça h = 8 cm: 171,45 m x 0,738 Kg/m       = 126,53 Kg 

 

 

Maravilha (SC), 20 de Março de 2017. 

 

_____________________________ 

Rafael Cassol Basso 

Assessor em Engenharia Civil – Amerios  

CREA/SC 112.213-2  

CREA Registro Nacional 2510463209 


