
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho I  - ETAPA II

Área Total: 1.234,20 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 3,00 m² 366,36 1.099,07  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

8,00 h 96,56 772,47

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 39,97 2.557,77
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 87,93 2.813,71

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 658,81 263,52
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 72,21 577,64

Total do item.....................................................................................................................................................................8.084,19

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 18,12 m³ 7,64 138,41

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

18,12 m³ 4,25 77,07

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 12,08 m³ 134,04 1.619,25

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

531,52 m³xkm 0,89 474,54

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

4,53 m³ 126,10 571,21

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

199,32 m³xkm 0,89 177,95

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 30,20 m² 4,66 140,80
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 30,20 m² 1,57 47,56

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,51 m³ 708,10 1.069,23

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

66,44 m³xkm 0,89 59,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.375,35

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.234,20 m² 1,82 2.249,70
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.249,70

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.234,20 m² 1,57 1.943,62

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

37,03 m³ 632,49 23.420,99

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.629,32 m³xkm 0,89 1.454,66

Total do item.....................................................................................................................................................................26.819,26

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.234,20 m² 1,57 1.943,62

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

49,37 m³ 654,89 32.332,10

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.173,28 m³xkm 0,89 1.940,30

 Total do item.....................................................................................................................................................................36.216,02

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

30,20 m² 25,54 771,43

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

4,66 m² 25,54 119,04

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

24,50 m² 25,54 625,83

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

23,27 m² 25,54 594,41

Total do item.....................................................................................................................................................................2.110,70

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 10,50 m³ 5,58 58,59
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 6,30 m³ 29,08 183,19

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho I



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

10,50 mts 24,80 260,40

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

10,50 mts 35,81 376,02

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................878,20

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

2,10 m³ 126,10 264,80

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

92,40 m³xkm 0,89 82,49

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 10,50 m² 4,66 48,96
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 10,50 m² 1,57 16,54

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,53 m³ 708,10 375,29

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

23,32 m³xkm 0,89 20,82

 Total do item.....................................................................................................................................................................808,90

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 81.542,32
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 2.756,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 1,71 m³ 7,64 13,06

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

1,71 m³ 4,25 7,27

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 1,14 m³ 134,04 152,81

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

50,16 m³xkm 0,89 44,78

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,43 m³ 126,10 54,22

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

18,92 m³xkm 0,89 16,89

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 2,85 m² 4,66 13,29
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2,85 m² 1,57 4,49

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,14 m³ 708,10 99,13

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

6,16 m³xkm 0,89 5,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................411,45

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.756,45 m² 1,82 5.024,46
 Total do item.....................................................................................................................................................................5.024,46

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.756,45 m² 1,57 4.340,86

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

82,70 m³ 632,49 52.306,66

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.628,80 m³xkm 0,89 3.239,79

Total do item.....................................................................................................................................................................59.887,31

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.756,45 m² 1,57 4.340,86

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

110,26 m³ 654,89 72.208,57

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.851,44 m³xkm 0,89 4.331,37

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.880,79

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

76,04 m² 25,54 1.942,37

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

5,06 m² 25,54 129,25

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

26,10 m² 25,54 666,70

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

75,45 m² 25,54 1.927,29

Total do item.....................................................................................................................................................................4.665,61

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 19,50 m³ 5,58 108,81
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 11,70 m³ 29,08 340,21

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho II



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

19,50 mts 24,80 483,60

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

19,50 mts 35,81 698,32

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 1,00 unid. 1.378,80 1.378,80  
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.009,74

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

3,90 m³ 126,10 491,77

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

171,60 m³xkm 0,89 153,20

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 19,50 m² 4,66 90,92
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 19,50 m² 1,57 30,71

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,98 m³ 708,10 693,94

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

43,12 m³xkm 0,89 38,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.499,04

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 155.378,40
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 2.571,10 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 0,00 m³ 7,64 0,00

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

0,00 m³ 4,25 0,00

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 0,00 m³ 134,04 0,00

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.571,10 m² 1,82 4.686,60
 Total do item.....................................................................................................................................................................4.686,60

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.571,10 m² 1,57 4.048,97

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

77,13 m³ 632,49 48.783,71

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.393,72 m³xkm 0,89 3.029,91

Total do item.....................................................................................................................................................................55.862,59

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.571,10 m² 1,57 4.048,97

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

102,85 m³ 654,89 67.355,81

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.525,40 m³xkm 0,89 4.040,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................75.445,05

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

83,96 m² 25,54 2.144,67

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

83,94 m² 25,54 2.144,16

Total do item.....................................................................................................................................................................4.288,84

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 34,50 m³ 5,58 192,51
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 20,70 m³ 29,08 601,91

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho III



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

34,50 mts 24,80 855,60

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

34,50 mts 35,81 1.235,49

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.885,51

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

6,90 m³ 126,10 870,06

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

303,60 m³xkm 0,89 271,05

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 34,50 m² 4,66 160,85
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 34,50 m² 1,57 54,33

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,73 m³ 708,10 1.225,02

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

76,12 m³xkm 0,89 67,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.649,27

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 145.817,86
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 2.932,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 53,22 m³ 7,64 406,52

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

53,22 m³ 4,25 226,36

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 35,48 m³ 134,04 4.755,88

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.561,12 m³xkm 0,89 1.393,77

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

13,30 m³ 126,10 1.677,07

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

585,20 m³xkm 0,89 522,47

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 88,70 m² 4,66 413,55
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 88,70 m² 1,57 139,68

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

4,44 m³ 708,10 3.143,97

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

195,36 m³xkm 0,89 174,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................12.853,69

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.932,00 m² 1,82 5.344,45
 Total do item.....................................................................................................................................................................5.344,45

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.932,00 m² 1,57 4.617,31

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

87,96 m³ 632,49 55.633,54

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.870,24 m³xkm 0,89 3.455,35

Total do item.....................................................................................................................................................................63.706,20

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.932,00 m² 1,57 4.617,31

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

117,28 m³ 654,89 76.805,92

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

5.160,32 m³xkm 0,89 4.607,13

 Total do item.....................................................................................................................................................................86.030,37

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

96,04 m² 25,54 2.453,25

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

96,05 m² 25,54 2.453,50

Total do item.....................................................................................................................................................................4.906,75

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 13,00 m³ 5,58 72,54
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 7,80 m³ 29,08 226,81

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IVORÇAMENTO - Trecho IVORÇAMENTO - Trecho IVORÇAMENTO - Trecho IV



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

13,00 mts 24,80 322,40

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

13,00 mts 35,81 465,55

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................1.087,29

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

2,60 m³ 126,10 327,85

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

114,40 m³xkm 0,89 102,14

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 13,00 m² 4,66 60,61
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 13,00 m² 1,57 20,47

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,65 m³ 708,10 460,27

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

28,60 m³xkm 0,89 25,53

 Total do item.....................................................................................................................................................................996,87

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 174.925,62
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



ORÇAMENTO - Trecho VORÇAMENTO - Trecho VORÇAMENTO - Trecho VORÇAMENTO - Trecho V
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 2.349,85 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 0,00 m³ 7,64 0,00

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

0,00 m³ 4,25 0,00

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 0,00 m³ 134,04 0,00

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.349,85 m² 1,82 4.283,31
 Total do item.....................................................................................................................................................................4.283,31

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.349,85 m² 1,57 3.700,54

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

70,50 m³ 632,49 44.590,32

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.102,00 m³xkm 0,89 2.769,47

Total do item.....................................................................................................................................................................51.060,33

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.349,85 m² 1,57 3.700,54

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

93,99 m³ 654,89 61.553,45

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.135,56 m³xkm 0,89 3.692,23

 Total do item.....................................................................................................................................................................68.946,22

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

73,30 m² 25,54 1.872,38

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

73,33 m² 25,54 1.873,14

Total do item.....................................................................................................................................................................3.745,52

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 0,00 m³ 5,58 0,00
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 0,00 m³ 29,08 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 24,80 0,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 35,81 0,00

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 128.035,37
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho VI - ETAPA II

Área Total: 1.126,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 0,00 m³ 7,64 0,00

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

0,00 m³ 4,25 0,00

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 0,00 m³ 134,04 0,00

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.126,80 m² 1,82 2.053,93
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.053,93

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.126,80 m² 1,57 1.774,48

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

33,80 m³ 632,49 21.378,05

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.487,20 m³xkm 0,89 1.327,77

Total do item.....................................................................................................................................................................24.480,31

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.487,20 m² 1,57 2.342,04

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

59,49 m³ 654,89 38.959,62

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.617,56 m³xkm 0,89 2.336,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................43.638,62

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

34,76 m² 25,54 887,91

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

34,75 m² 25,54 887,65

Total do item.....................................................................................................................................................................1.775,56

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 0,00 m³ 5,58 0,00
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 0,00 m³ 29,08 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho VIORÇAMENTO - Trecho VIORÇAMENTO - Trecho VIORÇAMENTO - Trecho VI



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 24,80 0,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 35,81 0,00

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 71.948,43
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


