
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho I ao VI - ETAPA II

Área Total: 12.970,40 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 3,00 m² 366,36 1.099,07  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

8,00 h 96,56 772,47

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 39,97 2.557,77
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 87,93 2.813,71

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 658,81 263,52
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 72,21 577,64

Total do item.....................................................................................................................................................................8.084,19

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 73,05 m³ 7,64 557,99

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

73,05 m³ 4,25 310,70

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 48,70 m³ 134,04 6.527,94

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.142,80 m³xkm 0,89 1.913,09

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

18,26 m³ 126,10 2.302,51

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

803,44 m³xkm 0,89 717,31

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 121,75 m² 4,66 567,65
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 121,75 m² 1,57 191,73

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

6,09 m³ 708,10 4.312,34

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

267,96 m³xkm 0,89 239,23

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.640,49

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 12.970,40 m² 1,82 23.642,45
 Total do item.....................................................................................................................................................................23.642,45

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 12.970,40 m² 1,57 20.425,79

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

389,12 m³ 632,49 246.113,26

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

17.111,28 m³xkm 0,89 15.276,95

Total do item.....................................................................................................................................................................281.816,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 13.330,80 m² 1,57 20.993,34

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

533,24 m³ 654,89 349.215,46

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

23.463,56 m³xkm 0,89 20.948,27

 Total do item.....................................................................................................................................................................391.157,07

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

394,30 m² 25,54 10.072,00

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

9,72 m² 25,54 248,29

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

50,60 m² 25,54 1.292,53

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

386,79 m² 25,54 9.880,16

Total do item.....................................................................................................................................................................21.492,98

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 77,50 m³ 5,58 432,45
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 46,50 m³ 29,08 1.352,13

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

77,50 mts 24,80 1.922,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

77,50 mts 35,81 2.775,37

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.5 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 1,00 unid. 1.378,80 1.378,80  
 Total do item.....................................................................................................................................................................7.860,74

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

15,50 m³ 126,10 1.954,48

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

682,00 m³xkm 0,89 608,89

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 77,50 m² 4,66 361,34
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 77,50 m² 1,57 122,05

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

3,89 m³ 708,10 2.754,52

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

171,16 m³xkm 0,89 152,81

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.954,08

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 757.648,00
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


