
ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I 

Área Total: 2.107,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 3,00 m² 366,36 1.099,07  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

12,00 h 96,56 1.158,71

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 39,97 2.557,77
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 87,93 2.813,71

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 658,81 263,52
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 72,21 577,64

Total do item.....................................................................................................................................................................8.470,43

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 92,61 m³ 7,64 707,39

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

92,61 m³ 4,25 393,89

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 61,74 m³ 134,04 8.275,88

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.963,52 m³xkm 0,89 2.645,83

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

23,15 m³ 126,10 2.919,11

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.111,20 m³xkm 0,89 992,08

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 154,35 m² 4,66 719,64
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 154,35 m² 1,57 243,07

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

7,72 m³ 708,10 5.466,55

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

370,56 m³xkm 0,89 330,84

 Total do item.....................................................................................................................................................................22.694,28

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.107,00 m² 1,82 3.840,64
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.840,64

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.107,00 m² 1,57 3.318,10

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

63,21 m³ 632,49 39.979,49

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.034,08 m³xkm 0,89 2.708,83

Total do item.....................................................................................................................................................................46.006,42

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.107,00 m² 1,57 3.318,10

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

84,28 m³ 654,89 55.194,43

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.045,44 m³xkm 0,89 3.611,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.124,31

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

65,00 m² 25,54 1.660,36

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

64,92 m² 25,54 1.658,32

Total do item.....................................................................................................................................................................3.318,68

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 18,00 m³ 5,58 100,44
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 10,80 m³ 29,08 314,04

Tubulação  (material e mão de obra)



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

18,00 mts 24,80 446,40

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

18,00 mts 35,81 644,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.505,48

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

3,60 m³ 126,10 453,94

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

172,80 m³xkm 0,89 154,28

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 18,00 m² 4,66 83,92
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 18,00 m² 1,57 28,35

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,90 m³ 708,10 637,29

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

43,20 m³xkm 0,89 38,57

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.396,35

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 149.356,58
 Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho II

Área Total: 1.891,20 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 220,44 m³ 7,64 1.683,81

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

220,44 m³ 4,25 937,58

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 149,96 m³ 134,04 20.101,24

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

7.054,08 m³xkm 0,89 6.297,88

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

55,11 m³ 126,10 6.949,13

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.645,28 m³xkm 0,89 2.361,71

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 367,40 m² 4,66 1.712,97
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 367,40 m² 1,57 578,58

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

18,37 m³ 708,10 13.007,83

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

881,76 m³xkm 0,89 787,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................54.417,96

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.891,20 m² 1,82 3.447,28
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.447,28

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.891,20 m² 1,57 2.978,26

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

56,74 m³ 632,49 35.887,30

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.723,52 m³xkm 0,89 2.431,56

Total do item.....................................................................................................................................................................41.297,12

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.891,20 m² 1,57 2.978,26

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

75,65 m³ 654,89 49.542,70

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.631,20 m³xkm 0,89 3.241,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................55.762,90

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

60,00 m² 25,54 1.532,64

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

60,00 m² 25,54 1.532,64

Total do item.....................................................................................................................................................................3.065,28

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 36,00 m³ 5,58 200,88
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 21,60 m³ 29,08 628,08

Tubulação  (material e mão de obra)



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

36,00 mts 24,80 892,80

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

36,00 mts 35,81 1.289,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.010,97

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

7,20 m³ 126,10 907,89

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

345,60 m³xkm 0,89 308,55

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 36,00 m² 4,66 167,85
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 36,00 m² 1,57 56,69

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,80 m³ 708,10 1.274,58

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

86,40 m³xkm 0,89 77,14

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.792,70

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 163.794,20
 Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho III

Área Total: 1.475,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 62,16 m³ 7,64 474,80

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

62,16 m³ 4,25 264,38

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 41,44 m³ 134,04 5.554,78

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.989,12 m³xkm 0,89 1.775,89

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

15,54 m³ 126,10 1.959,53

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

745,92 m³xkm 0,89 665,96

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 103,60 m² 4,66 483,02
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 103,60 m² 1,57 163,15

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

5,18 m³ 708,10 3.667,97

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

248,64 m³xkm 0,89 221,99

 Total do item.....................................................................................................................................................................15.231,46

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.475,80 m² 1,82 2.690,09
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.690,09

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.475,80 m² 1,57 2.324,09

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

44,27 m³ 632,49 28.000,19

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.124,96 m³xkm 0,89 1.897,16

Total do item.....................................................................................................................................................................32.221,44

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.475,80 m² 1,57 2.324,09

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

59,04 m³ 654,89 38.664,92

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.833,92 m³xkm 0,89 2.530,12

 Total do item.....................................................................................................................................................................43.519,13

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

48,00 m² 25,54 1.226,11

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

48,00 m² 25,54 1.226,11

Total do item.....................................................................................................................................................................2.452,22

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 28,00 m³ 5,58 156,24
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 16,80 m³ 29,08 488,51

Tubulação  (material e mão de obra)



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

28,00 mts 24,80 694,40

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

28,00 mts 35,81 1.002,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.341,86

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

5,60 m³ 126,10 706,14

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

268,80 m³xkm 0,89 239,98

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 28,00 m² 4,66 130,55
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 28,00 m² 1,57 44,09

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,40 m³ 708,10 991,34

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

67,20 m³xkm 0,89 60,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.172,10

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 100.628,32
 Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho IV

Área Total: 1.038,05m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 0,00 m³ 7,64 0,00

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

0,00 m³ 4,25 0,00

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 0,00 m³ 134,04 0,00

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.038,05 m² 1,82 1.892,16
 Total do item.....................................................................................................................................................................1.892,16

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.038,05 m² 1,57 1.634,72

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

51,90 m³ 632,49 32.826,06

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.491,20 m³xkm 0,89 2.224,14

Total do item.....................................................................................................................................................................36.684,93

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.038,05 m² 1,57 1.634,72

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

41,52 m³ 654,89 27.191,18

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.992,96 m³xkm 0,89 1.779,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................30.605,22

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

32,10 m² 25,54 819,96

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

32,10 m² 25,54 819,96

Total do item.....................................................................................................................................................................1.639,92

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 0,00 m³ 5,58 0,00
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 0,00 m³ 29,08 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 24,80 0,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 35,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 70.822,23
 Maravilha (SC), 11 de Dezembro de 2017.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


