MUNCIPIO DE PALMITOS
A v’, Estado de Santa Qatarina
g RUA INDEPENDENCIA, 10 - CENTRO - PALMITOS / SC
CEP 89887-000 - FONE: (493647 -9600 - www.palmitos.sc.gov.br
Obra: Implantacdo do Projeto Preventivo de Combate a Incéndio
Local: Espaco Educativo 6 Salas/Projeto FNDE
Municipio:  Palmitos - SC Agosto / 2017
Endereco:  Rua Parand, s/n, Bairro Bagatini 25,00%
Planilha Orgamentaria
ITEM | swar | DESCRIGAO DOS SERVICOS | uwp. | quant. | vaoruni. | TOTAL |
1 SISTEMA DE PROTEGAO POR EXTINTORES
1.1 72553 Extintoes PQS 4 KG - Fornecimento e Instalagédo existente (processo licitatério)
Total Subitem 1| R$ -
2 SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA
2.1 Mercado |Saidas de Emergéncia Luminosa UN. 4,00| R$ 61,00 | R$ 244,00
Total Subitem 2 244,00
3 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
3.1 38774 Bloco Autonémo UN. 4,00/ R$ 37,11 | R$ 148,45
Total Subitem 3 148,45
4 SISTEMA HIDRAULICO DE EMERGENCIA
i rs  wors|ms s
4.2 92336 Tubulagdo em Ago Galvanizado 63mm M 58,7| R$ 71,86 | R$ 4.218,33
4.3 72284 Hidrante de Recalque UN. 1,00 R$ 900,73 | R$ 900,73
4.4 94500 Registro de Gaveta UN. 1,00| R$ 219,63 | R$ 219,63
45 73795/006 |Valvula de retengéo vertical UN. 1,00( R$ 288,98 | R$ 288,98
4.6 92353 Joelho 90 Graus em Ago Galvanizado DN 2 1/2 UN. 3,00| R$ 110,73 | R$ 332,18
4.7 92352 [Joelho 45 Graus em Ago Galvanizado DN 2 1/2 UN. 1,00| R$ 118,01 | R$ 118,01
4.8 92642 Tée21/2 UN. 1,00 R$ 154,16 | R$ 154,16
4.9 Mercado |Caixa D'’Agua 15000! UN. 1,00| R$ 4.981,25 [ R$ 4.981,25
4.10 94467 Luva Ferro Galvanizado 2 1/2 UN. 4,00/ R$ 61,44 | R$ 245,75
| e e a2 e e e L L
4.12 87529 Revestimento Para Implantag&o da Pintura M2 5,04 R$ 29,96 | R$ 151,01
4.13 88423 Aplicagcdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes M2 5,04| R$ 1735 | R$ 87,44
4.14 90092 Escavagdo Mecanica do Solo M3 28,2| R$ 574 | R$ 161,80
4.15 93372 Reaterro Mecéanico do Solo M3 28,2| R$ 9,04 | R$ 254,86
4.16 Vigas Caixa da Agua
4.16.1 92761 Quantidade de Aco Vigas Térreo CA 50 g 8mm KG 29,4 R$ 1191 | R$ 350,23
4.16.2 92759 Quantidade de Aco Vigas Térreo CA 60 g 5 mm KG 14,8| R$ 13,54 | R$ 200,36
4.16.3 94971 Volume Concreto Vigas Térreo fck 25 M3 0,71 R$ 386,94 | R$ 274,73
4.16.4 71623 Area de Forma Vigas Térreo M2 12,43 R$ 30,64 | R$ 380,82
4.17 Pilares Pavimento Intermediério
4.17.1 92763 Quantidade de Aco Pilares Pavimento Intermediario CA 50 g 12,5 mm KG 50,5 R$ 796 | R$ 402,11
4.17.2 92759 Quantidade de Aco Pilares Pavimento Intermediario CA 60 g 5 mm KG 155| R$ 13,54 | R$ 209,83
4.17.3 92720 Volume de Concreto Pilares Pavimento Intermediario fck 25 M3 0,71| R$ 426,05 | R$ 302,50
4.17.4 71623 Area de Forma Pilares Pavimento Intermediario M2 12,43| R$ 30,64 | R$ 380,82
4.18 Vigas Pavimento Intermediério
4.18.1 92761 Quantidade de Ago Vigas Intermediario CA 50 g 8mm KG 29,4 R$ 1191 | R$ 350,23
4.18.2 92759 Quantidade de Aco Vigas Intermediario CA 60 g 5 mm KG 14,8| R$ 13,54 | R$ 200,36
4183 94971 Volume Concreto Vigas Intermediario fck 25 M3 0,71| R$ 386,94 | R$ 274,73
4.18.4 71623 Area de Forma Vigas Intermediério M2 12,43 R$ 30,64 | R$ 380,82
4.185 92273 Escoras Pontalete M 48| R$ 6,60 | R$ 316,80
4.19 Pilares Caixa da Agua
4.19.1 92763 Quantidade de Ago Caixa da Agua CA 50 g 12,5 mm KG 60,80| R$ 7,96 | R$ 484,12
4.19.2 92759 Quantidade de Ago Pilares Caixa da Agua CA 60 5 mm KG 15,50| R$ 1354 | R$ 209,83
4.19.3 92720 Volume de Concreto Caixa da Agua fck 25 M3 0,48| R$ 426,05 | R$ 204,50
4.19.4 71623 Area de Forma Pilares Caixa da Agua M2 9,60 R$ 30,64 | R$ 294,12
4.20 Vigas Caixa da Agua
4.20.1 92763 Quantidade de Ago da Viga Caixa da Agua CA 50 g 12,5mm KG 96,00 R$ 7,96 | R$ 764,40
4.20.2 92759 Quantidade de Ago Caixa da Agua CA 60 g 5 mm KG 18,30| R$ 1354 | R$ 247,74
4.20.3 94971 Volume Concreto da Viga Caixa da Agua fck 25 M3 0,91| R$ 386,94 | R$ 352,11
4.20.4 71623 Area de Forma da Viga Caixa da Agua M2 15,79| R$ 30,64 | R$ 483,77
4.20.5 92273 Escoras Pontalete M 48,00( R$ 6,60 | R$ 316,80
4.21 Laje Caixa da Agua
4.21.1 92771 Quantidade de Ago da Laje Caixa da Agua CA 50 g 10mm KG 262,70| R$ 6,88 | R$ 1.806,06
4.21.2 92759 Quantidade de Ago da Laje Caixa da Agua CA 60 g 5 mm KG 22,40| R$ 1354 | R$ 303,24
4.21.3 94971 Volume Concreto da Laje Caixa da Agua fck 25 M3 1,79| R$ 386,94 | R$ 692,62
4.21.4 71623 Area de Forma da Laje Caixa da Agua M2 15,07| R$ 30,64 | R$ 461,71
4.21.5 92273 Escoras Pontalete M 180,00| R$ 6,60 | R$ 1.188,00
4.22 Pilares Amarragéo
4.22.1 92762 Quantidade de Ago Pilares Amarragédo CA 50 g 10mm KG 34,00 R$ 11,91 | R$ 405,03
4.22.2 92759 Quantidade de Aco Pilares Amarragédo CA 60 g 5 mm KG 9,80 R$ 1354 | R$ 132,67
4.22.3 92720 Volume Concreto da Pilares Amarragéo fck 25 M3 0,45 R$ 426,05 | R$ 191,72




4.22.4 71623 Area de Forma da Pilares Amarragéo M2 8,96/ R$ 30,64 | R$ 274,51

4.23 Vigas Amarragéo
4.23.1 92760 Quantidade de Ago Vigas Amarrag&o CA 50 g 6.3mm KG 18,70 R$ 12,43 | R$ 232,35
4.23.2 92759 Quantidade de Aco Vigas Amarracdo CA 60 g 5 mm KG 15,10| R$ 13,54 | R$ 204,42
4.23.3 94971 Volume Concreto Vigas Amarragéo fck 25 M3 0,59| R$ 386,94 | R$ 228,29
4.23.4 71623 Area de Forma Vigas Amarragéo M2 10,75| R$ 30,64 | R$ 329,35
4.235 92273 Escoras Pontalete M 48,00/ R$ 6,60 | R$ 316,80

4.24 Sapatas
4.24.1 92770 Quantidade de Aco Sapatas CA 50 g 8mm KG 26,50| R$ 859 | R$ 227,57
4.24.2 92772 Quantidade de Aco Sapatas CA 50 g 12,5mm KG 25,80| R$ 599 | R$ 154,48
4.24.3 92768 Quantidade de Aco Sapatas CA 60 g 5 mm KG 5,20| R$ 991 | R$ 51,55
4.24.4 94971 Volume Concreto Sapatas o fck 25 M3 0,93 R$ 386,94 | R$ 359,85
4.245 71623 Area de Forma Sapatas M2 7.04| R$ 30,64 | R$ 215,69
4.24.6 96522 Volume a ser Escavado M3 0,93 R$ 130,69 | R$ 121,54
4.25 89977 Elemento Vazado M2 44,80 R$ 130,51 | R$ 5.846,96
4.26 79460 Pintura Epoxi 2 Deméos M2 72,00 R$ 48,19 | R$ 3.469,50
Total Subitem 4| R$ 37.761,45
5 INSTALAGOES DE GAS

51 Mercado |Botijao GLP P-45 UN. 2| R$ 340,50 | R$ 681,00
52 85120 Manometro UN. 1| R$ 118,98 | R$ 118,98
5.3 1-11756 Registro de Fecho Rapido UN. 2| R$ 22,49 | R$ 44,98
5.4 1-20260 Mangueira Para Gas - 1M D: 3/8" UN. 2| R$ 5,69 | R$ 11,38
55 92741 Concreto FCK 20 M3 0,31 R$ 591,06 | R$ 183,23
5.6 91005 Formas M2 4,06 R$ 17,75 | R$ 72,07
5.7 92769  [Armadura em CA-50 KG 17,05| R$ 884 | R$ 150,68

Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais:
5.8 87504 19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 2,20| R$ 68,64 | RS 151,00
5.9 87529 Revestimento Para Implanta¢éo da Pintura M2 5,04 R$ 29,96 | R$ 151,01
5.10 88423 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes M2 5,04| R$ 17,35 | R$ 87,44
511 74238/002 | Portao M2 0,92| R$ 1.088,44 | R$ 1.001,36
5.12 90092 Escavag&o Mecanica do Solo M3 0,17 R$ 574 | R$ 0,98
5.13 93372 Reaterro Mecanico do Solo M3 0,17 R$ 9,04 | R$ 1,54
5.14 1-39748  |Tubulag&o, Cobre Classe A. DN 22 M 13,4 R$ 42,24 | R$ 565,98
5.15 Mercado  |Ventilagdo Permanente 20x20 cm UN. 1| R$ 27,50 | R$ 27,50
5.16 Mercado  |Ventilagdo Permanente 10x20 cm UN. 1| R$ 22,75 | R$ 22,75
Total Subitem 5| R$ 3.271,86
Custo TOTAL com BDI incluso R$ 41.425,76

Palmitos/SC, setembro de 2017

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto / CAU n° A44.173-2

DAIR JOCELY ENGE
Prefeito de Palmitos




