
ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  RUA OLAVO BILAC - Trecho I 

Área Total: 3.643,60 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 269,70 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 3,00 m² 334,43 1.003,28  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,74

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

8,00 h 85,24 681,90

Administração Local

1.3 4083 I. 25,12 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 31,15 1.993,52
1.4 2706 I. 61,34 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 76,06 2.433,97

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 485,97 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 602,60 241,04
1.6 13244 I. 52,09 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 64,59 516,73

Total do item.....................................................................................................................................................................6.870,45

2 LIMPEZA

2.1 73806/001   S. 1,26 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 3.643,60 m² 1,56 5.692,76
 Total do item.....................................................................................................................................................................5.692,76

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
3.1 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 3.643,60 m² 1,50 5.466,86

3.2 95992 S. 559,00
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

109,31 m³ 693,16 75.769,32

3.3
93590 S. 0,60

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.809,64 m³xkm 0,74 3.578,37

Total do item.....................................................................................................................................................................84.814,55

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
4.1 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.163,65 m² 1,50 3.246,34

4.2 95993 S. 578,88
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

86,55 m³ 717,81 62.126,56

4.3 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.808,20 m³xkm 0,74 2.833,30

 Total do item.....................................................................................................................................................................68.206,20

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento

19,43 m² 22,43 435,85

5.2 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

5,73 m² 22,43 128,53

5.3 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

38,75 m² 22,43 869,22

5.4 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

2,80 m² 22,43 62,81

5.5 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Zebrada Amarela

2,05 m² 22,43 45,98

Estacionamento Cadeirante  

5.6 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Estacionamento Cadeirante

3,90 m² 22,43 87,48

5.7 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Pictograma Estac. Cadeirante

1,44 m² 22,43 32,30

Estacionamento Idoso  

5.8 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Estacionamento Idoso

1,60 m² 22,43 35,89

5.9 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Letras Estacionamento Idoso

4,75 m² 22,43 106,55

Total do item.....................................................................................................................................................................1.804,62

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas de Sinalização  

6.1 91131 CH 262,01
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com Suporte de Aço 
Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não 
Estrutural

1,00 Unid. 324,89 324,89

6.2 91127 CH 210,75
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço 
Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não 
Estrutural

0,00 Unid. 261,33 0,00

6.3 91127 CH 256,09
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 x 20 cm), com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 317,55 0,00

Estacionamento Cadeirante  



6.4 34723 I. 485,98 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 
com pintura refl. 

0,48 m² 602,62 289,26

Estacionamento Idoso  0,00 0,00

6.5 34723 I. 485,98 Placa de Sinalização Estacionemento Idoso em chapa de aço Num 16, com 
pintura refl.

0,48 m² 602,62 289,26
Total do item.....................................................................................................................................................................903,40

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 3,67 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 450,86 m³ 4,55 2.051,77
7.2 93382  S. 18,75 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 270,52 m³ 23,25 6.289,59

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7796   I. 25,01
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 31,01 0,00

7.4 92808 S. 22,79
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 28,26 0,00

7.5 7781   I. 33,07
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

112,50 mts 41,01 4.613,27

7.6
92809 S. 29,23

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

112,50 mts
36,25 4.077,59

7.7
7791 S. 61,05

Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

227,50 mts
75,70 17.222,21

7.8 92811 S. 42,34
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida 227,50 mts 52,50 11.944,11
Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.9 Composição 1.068,49 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 9,00 unid. 1.324,93 11.924,38  
 Total do item.....................................................................................................................................................................58.122,91

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 92,84
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

77,10 m³ 115,12 8.875,88

8.2 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.388,00 m³xkm 0,74 2.520,67

8.3 96401 S. 3,90 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 385,50 m² 4,84 1.864,28
8.4 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 385,50 m² 1,50 578,40

8.5 95996 S. 529,92
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

19,28 m³ 657,10 12.668,90

8.6 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

848,32 m³xkm 0,74 631,15

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.139,28

9 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

9.1 94273 S. 27,34
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

0,00 m 33,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 REMOÇÃO DE CONCRETO

 Remoção de Rampas de Concreto   
10.1 73616 S. 335,54 Demolição de Concreto Simples 3,50 m³ 405,23 1.418,31
 Total do item.....................................................................................................................................................................1.418,31

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 254.972,49
 Maravilha (SC), 03 de Outubro de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2018
 - Cub referente mês de Outubro/2018= R$ 1.821,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  RUA OLAVO BILAC - Trecho II 

Área Total: 874,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 269,70 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 334,43 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 68,74

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 85,24 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 25,12 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 31,15 0,00
1.4 2706 I. 61,34 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 76,06 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 485,97 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 602,60 0,00
1.6 13244 I. 52,09 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 64,59 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 LIMPEZA

2.1 73806/001   S. 1,26 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 874,80 m² 1,56 1.366,79
 Total do item.....................................................................................................................................................................1.366,79

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
3.1 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 874,80 m² 1,50 1.312,55

3.2 95992 S. 559,00
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

26,25 m³ 693,16 18.195,45

3.3
93590 S. 0,60

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.155,00 m³xkm 0,74 859,32

Total do item.....................................................................................................................................................................20.367,32

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
4.1 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 525,60 m² 1,50 788,61

4.2 95993 S. 578,88
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

21,30 m³ 717,81 15.289,38

4.3 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

925,32 m³xkm 0,74 688,44

 Total do item.....................................................................................................................................................................16.766,43

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento

6,45 m² 22,43 144,68

5.2 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

1,90 m² 22,43 42,62

5.3 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

13,00 m² 22,43 291,61

5.4 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

11,31 m² 22,43 253,70

5.5 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Zebrada Amarela

0,00 m² 22,43 0,00

Estacionamento Cadeirante  

5.6 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Estacionamento Cadeirante

0,00 m² 22,43 0,00

5.7 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Pictograma Estac. Cadeirante

1,44 m² 22,43 32,30

Estacionamento Idoso  

5.8 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Estacionamento Idoso

0,00 m² 22,43 0,00

5.9 72947  S. 18,09
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Letras Estacionamento Idoso

4,75 m² 22,43 106,55

Total do item.....................................................................................................................................................................871,47

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas de Sinalização  

6.1 91131 CH 262,01
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com Suporte de Aço 
Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não 
Estrutural

0,00 Unid. 324,89 0,00

6.2 91127 CH 210,75
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço 
Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não 
Estrutural

1,00 Unid. 261,33 261,33

6.3 91127 CH 256,09
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 x 20 cm), com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 317,55 0,00

Estacionamento Cadeirante  



6.4 34723 I. 485,98 Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, 
com pintura refl. 

0,48 m² 602,62 289,26

Estacionamento Idoso  0,00 0,00

6.5 34723 I. 485,98 Placa de Sinalização Estacionemento Idoso em chapa de aço Num 16, com 
pintura refl.

0,48 m² 602,62 289,26
Total do item.....................................................................................................................................................................839,84

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 3,67 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 104,76 m³ 4,55 476,74
7.2 93382  S. 18,75 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 62,86 m³ 23,25 1.461,50

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7796   I. 25,01
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 31,01 0,00

7.4 92808 S. 22,79
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 28,26 0,00

7.5 7781   I. 33,07
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

25,00 mts 41,01 1.025,17

7.6
92809 S. 29,23

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

25,00 mts
36,25 906,13

7.7
7791 S. 61,05

Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

51,00 mts
75,70 3.860,80

7.8 92811 S. 42,34
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida 51,00 mts 52,50 2.677,58
Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.9 Composição 1.068,49 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 5,00 unid. 1.324,93 6.624,65  
 Total do item.....................................................................................................................................................................17.032,57

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 92,84
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

17,24 m³ 115,12 1.984,70

8.2 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

758,56 m³xkm 0,74 564,37

8.3 96401 S. 3,90 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 86,20 m² 4,84 416,86
8.4 72943 S. 1,21 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 86,20 m² 1,50 129,33

8.5 95996 S. 529,92
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

4,31 m³ 657,10 2.832,10

8.6 93590 S. 0,60
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

189,64 m³xkm 0,74 141,09

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.068,46

9 MEIO FIO

Meio Fio Pré-moldado   

9.1 94273 S. 27,34
Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

0,00 m 33,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 REMOÇÃO DE CONCRETO

 Remoção de Rampas de Concreto   
10.1 73616 S. 335,54 Demolição de Concreto Simples 0,00 m³ 405,23 0,00
 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 63.312,88
 Maravilha (SC), 03 de Outubro de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2018
 - Cub referente mês de Outubro/2018= R$ 1.821,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


