
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho I  - ETAPA III

Área Total: 2.752,60 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 3,00 m² 366,36 1.099,07  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

8,00 h 96,56 772,47

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 39,97 2.557,77
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 87,93 2.813,71

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 658,81 263,52
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 72,21 577,64

Total do item.....................................................................................................................................................................8.084,19

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 14,28 m³ 7,64 109,08

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

14,28 m³ 4,25 60,74

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 9,52 m³ 134,04 1.276,10

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.047,20 m³xkm 0,89 934,94

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

3,57 m³ 126,10 450,16

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

157,08 m³xkm 0,89 140,24

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 23,80 m² 4,66 110,97
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 23,80 m² 1,57 37,48

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,19 m³ 708,10 842,64

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

52,36 m³xkm 0,89 46,75

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.009,09

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.752,60 m² 1,82 5.017,44
 Total do item.....................................................................................................................................................................5.017,44

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.752,60 m² 1,57 4.334,79

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

82,58 m³ 632,49 52.230,76

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.633,52 m³xkm 0,89 3.244,01

Total do item.....................................................................................................................................................................59.809,56

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.752,60 m² 1,57 4.334,79

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

110,10 m³ 654,89 72.103,79

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.844,40 m³xkm 0,89 4.325,08

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.763,66

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

87,85 m² 25,54 2.244,04

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

88,03 m² 25,54 2.248,64

Total do item.....................................................................................................................................................................4.492,68

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 30,92 m³ 5,58 172,53
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 18,55 m³ 29,08 539,40

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho I



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

5,00 mts 24,80 124,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

5,00 mts 35,81 179,06

7.5 7791 I. 48,81
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

18,00 mts 60,52 1.089,44

7.6 92811 S. 53,60
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida

18,00 mts 66,46 1.196,35

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.7 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.300,78

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

5,32 m³ 126,10 670,83

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

234,08 m³xkm 0,89 208,99

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 26,60 m² 4,66 124,02
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 26,60 m² 1,57 41,89

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

1,33 m³ 708,10 941,78

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

58,52 m³xkm 0,89 52,25

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.039,75

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 167.517,14
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho II - ETAPA III

Área Total: 2.402,50 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 96,78 m³ 7,64 739,24

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

96,78 m³ 4,25 411,62

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 64,52 m³ 134,04 8.648,52

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.838,88 m³xkm 0,89 2.534,55

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

24,19 m³ 126,10 3.050,25

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.064,36 m³xkm 0,89 950,26

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 161,30 m² 4,66 752,05
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 161,30 m² 1,57 254,02

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

8,06 m³ 708,10 5.707,30

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

354,64 m³xkm 0,89 316,62

 Total do item.....................................................................................................................................................................23.364,44

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.402,50 m² 1,82 4.379,28
 Total do item.....................................................................................................................................................................4.379,28

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.402,50 m² 1,57 3.783,46

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

72,08 m³ 632,49 45.589,65

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.171,52 m³xkm 0,89 2.831,53

Total do item.....................................................................................................................................................................52.204,64

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.402,50 m² 1,57 3.783,46

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

96,10 m³ 654,89 62.935,27

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.228,40 m³xkm 0,89 3.775,12

 Total do item.....................................................................................................................................................................70.493,85

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

75,77 m² 25,54 1.935,47

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

76,01 m² 25,54 1.941,60

Total do item.....................................................................................................................................................................3.877,07

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 44,00 m³ 5,58 245,52
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 26,40 m³ 29,08 767,66

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho II



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

44,00 mts 24,80 1.091,20

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

44,00 mts 35,81 1.575,69

7.5 7791 I. 48,81
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 60,52 0,00

7.6 92811 S. 53,60
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida

0,00 mts 66,46 0,00

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.7 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.680,07

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

8,80 m³ 126,10 1.109,64

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

387,20 m³xkm 0,89 345,69

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 44,00 m² 4,66 205,15
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 44,00 m² 1,57 69,29

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

2,20 m³ 708,10 1.557,82

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

96,80 m³xkm 0,89 86,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.374,02

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 161.373,36
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho III - ETAPA III

Área Total: 2.743,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 295,45 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 366,36 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 77,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 96,56 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 32,23 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 39,97 0,00
1.4 2706 I. 70,91 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 87,93 0,00

Sinalização da Obra

1.5 34723 I. 531,30 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,00 m² 658,81 0,00
1.6 13244 I. 58,23 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 72,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5S 02 907 00 6,16 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capacidade Suporte 79,56 m³ 7,64 607,71

2.2 95285 S. 3,43
Transporte com caminhão Basculante 6 m³ em Rodovia com leito natural 
DMT até 200 m

79,56 m³ 4,25 338,38

2.3 73817/002 S. 108,10 Embasamento de Material Granular - Rachão 49,44 m³ 134,04 6.627,14

2.4 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.175,36 m³xkm 0,89 1.942,16

2.5 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

19,89 m³ 126,10 2.508,04

2.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

875,16 m³xkm 0,89 781,34

2.7 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 132,60 m² 4,66 618,23
2.8 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 132,60 m² 1,57 208,82

2.9 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

6,63 m³ 708,10 4.694,72

2.10 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

291,72 m³xkm 0,89 260,45

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.586,99

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,47 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.743,90 m² 1,82 5.001,58
 Total do item.....................................................................................................................................................................5.001,58

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.743,90 m² 1,57 4.321,09

4.2 95992 S. 510,07
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

82,32 m³ 632,49 52.066,31

4.3
93590 S. 0,72

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.622,08 m³xkm 0,89 3.233,79

Total do item.....................................................................................................................................................................59.621,20

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.743,90 m² 1,57 4.321,09

5.2 95993 S. 528,14
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

109,76 m³ 654,89 71.881,12

5.3 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.829,26 m³xkm 0,89 4.311,56

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.513,78

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

90,38 m² 25,54 2.308,67

6.2 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 25,54 0,00

6.3 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 25,54 0,00

6.4 72947  S. 20,60
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

90,43 m² 25,54 2.309,94

Total do item.....................................................................................................................................................................4.618,61

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 4,50 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 0,00 m³ 5,58 0,00
7.2 93382  S. 23,45 Reaterro Manual de Valas com compactação mecanizada 0,00 m³ 29,08 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho IIIORÇAMENTO - Trecho III



7.3 7796   I. 20,00
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 24,80 0,00

7.4 92808 S. 28,88
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

0,00 mts 35,81 0,00

7.5 7791 I. 48,81
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 60,52 0,00

7.6 92811 S. 53,60
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida

0,00 mts 66,46 0,00

Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)

7.7 Composição 1.111,93 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 1.378,80 0,00  
 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Remendo Profundo   

8.1 96396 S. 101,69
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

0,00 m³ 126,10 0,00

8.2 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

8.3 96401 S. 3,76 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 4,66 0,00
8.4 72943 S. 1,27 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 0,00 m² 1,57 0,00

8.5 95996 S. 571,05
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

0,00 m³ 708,10 0,00

8.6 93590 S. 0,72
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,89 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 168.342,16
 Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


