
ORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBALORÇAMENTO GLOBAL
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I ao III - ETAPA II

Área Total: 6.588,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 248,04 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (1,25 x 2,00 m) 2,50 m² 307,57 768,92  

Mobilização 

1.2 53797 S. 71,11

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

6,00 h 88,18 529,06

Desmobilização

1.3 53797 S. 71,11

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

6,00 h 88,18 529,06

Administração Local

1.4 4083 I. 24,25 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 30,07 1.924,48
1.5 2706 I. 57,70 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 71,55 2.289,54

Sinalização da Obra

1.6 34723 I. 443,52 Placa de Sinalização em Chapa de Aço Num. 16 com Pintura Refletiva 0,40 m² 549,96 219,99
1.7 13244 I. 27,12 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 33,63 269,03

Total do item.....................................................................................................................................................................6.530,07

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5502899 D. 3,74 Escavação, carga e Transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m 172,08 m³ 4,64 798,04
2.2 73817/002 S. 92,08 Embasamento de Material Granular - Rachão 114,72 m³ 114,18 13.098,64

2.3 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

5.736,00 m³xkm 0,77 4.409,84

2.4 96396 S. 87,72
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

43,02 m³ 108,77 4.679,41

2.5 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.151,00 m³xkm 0,77 1.653,69

2.6 96401 S. 4,35 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 286,80 m² 5,39 1.547,00
2.7 72943 S. 1,25 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 286,80 m² 1,55 444,54

2.8 95996 S. 540,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

14,34 m³ 670,55 9.615,76

2.9 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

717,00 m³xkm 0,77 551,23

 Total do item.....................................................................................................................................................................36.798,13

3 LIMPEZA

3.1 73806/001   S. 1,20 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 7.157,50 m² 1,49 10.650,36
 Total do item.....................................................................................................................................................................10.650,36

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,25 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 6.588,15 m² 1,55 10.211,63

4.2 95992 S. 569,68
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

197,65 m³ 706,40 139.620,59

4.3
93590 S. 0,62

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

10.032,50 m³xkm 0,77 7.712,99

Total do item.....................................................................................................................................................................157.545,21

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,25 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 6.588,15 m² 1,55 10.211,63

5.2 95993 S. 589,89
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

263,52 m³ 731,46 192.755,29

5.3 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

13.176,00 m³xkm 0,77 10.129,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................213.096,63

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 19,03
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Delimitação de Bordo

211,10 m² 23,60 4.981,37

6.2 72947  S. 19,03
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE

0,00 m² 23,60 0,00

6.3 72947  S. 19,03
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre

0,00 m² 23,60 0,00

6.4 72947  S. 19,03
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro - Meio de Pista

211,10 m² 23,60 4.981,37

Total do item.....................................................................................................................................................................9.962,74

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    



7.1 90092 S. 3,58
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Maior que 1,50 m até 3,00 m, 
com escavadeira hidraulica (0,8 m³/111 HP), carga menor que 1,50 m, em 
solo de 1A Cat, locais com baixo nível de Interferencia

675,40 m³ 4,44 2.998,24

7.2 93367  S. 10,87
Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura de 1,5 a 
2,5, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Cat em locais com Baixo Nível 
de interferência

303,66 m³ 13,48 4.092,97

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781   I. 23,16
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

95,00 mts 28,72 2.728,25

7.4 92809 S. 28,08
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

95,00 mts 34,82 3.307,82

7.5 7791   I. 42,76
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

277,00 mts 53,02 14.687,20

7.6 92811 S. 40,67
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

277,00 mts 50,43 13.969,33

Boca de Lobo

7.7 Composição 1 1.219,51 Boca de Lobo 10,00 mts 1.512,19 15.121,91
Remoção de Tubulação

7.8 1600401 D. 6,34 Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D= 400 mm 8,00 m 7,86 62,89
 Total do item.....................................................................................................................................................................56.968,62

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução Regularização Tubulação   

8.1 96396 S. 87,72
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

85,48 m³ 108,77 9.297,90

8.2 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

4.274,00 m³xkm 0,77 3.285,85

8.3 96401 S. 4,35 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 427,40 m² 5,39 2.305,40
8.4 72943 S. 1,25 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 427,40 m² 1,55 662,47

8.5 95996 S. 540,77
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive Transp.

21,37 m³ 670,55 14.329,76

8.6 93590 S. 0,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.068,50 m³xkm 0,77 821,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................30.702,83

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

 Placas de Sinalização   

9.1 91127 S. 271,86
Placa de sinalização viária circular D= 50 cm, com suporte de aço 
galvanizado D=50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

2,00 Unid. 337,11 674,21

 Total do item.....................................................................................................................................................................674,21

10 MEIO FIO

10.1 94273 S. 34,21
Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

675,00 m 42,42 28.633,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.633,77

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 551.562,58
 Maravilha (SC), 12 de Dezembro de 2018.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO 2 (Novembro/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2017
 - Cub referente mês de Novembro/2017= R$ 1.739,92

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


