ORCAMENTO

Data de Elaborac&o do Orcamento: ABRIL de 2019 [l 01/03
Nome da Obra: SALAO COMUNITARIO - AREA 1.138,90 m?
Endereco: DISTRITO SEDE OLDEMBURG - PALMITOS / SC
Tipo de Intervencdo: PROJETO EXECUTIVO [BDI (%): 22%[
Item Sinapi Valor I Discriminagao l Quant. l Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 74209/001 267,17 Placa do Programa Finaciador (2,40m x 1,20m) 2,88 m2 325,95 938,74
1.2 83338 1,86 Escavacdo mecanica a céu aberto, em material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica 746,00 m3 2,27 1.693,42
13 93685 3,98 Execucéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente Argiloso 343,70 m? 4,86 1.670,38
1.4 99059 32,45 Locag&o convencional de obra, através de gabarito 134,00 m2 39,59 5.305,06
Total do item [ 960760
20 ABRIGO DE MATERIAIS
21 92235 51,95 Fe de construgao aria em chapa de madeira compensada com reaprov. de 2x (3,00mx3,00m) 9,00 m? 63,38 570,42
2.2 94207 29,94 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm (4,20x4,20m) 17,64 m2 36,53 644,39
23 68325 41,83 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7 cm (3,0x3,0m) 9,00 m2 51,03 459,27
Total do item | 1.674,08
3.0 PISO e PAVIMENTACAO
3.1 94996 Execucéo e compactagdo de base e ou sub base com brita graduada simples 35,40 m? 80,22 2.839,79
3.2 94996 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional e:10cm, armado 751,10 m3 80,22 60.253,24
33 1421. 26,47 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas 30,00 ml 32,29 968,70
3.4 87251 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de 45X45cm aplicada em area maior q/ 10 m? 195,11 m3 30,09 5.870,86
Total do item | 69.932,59
4.0 ESCADAS, RAMPAS E CALCADAS
4.1 95031 CH 92,33 Piso Podotétil de Concreto Alerta 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio 2,35 m2 112,64 264,70
4.2 73876/001 118,57 Piso de borracha pastilha, espessura 7mm, fixado com cola 1,20 m2 144,66 173,59
4.3 Escadas em concreto armado 0,00
4.3.1 85233 Escada em concreto armado, FCK = 15 MPA, moldada in loco 3,31 m? 2378,18 7.871,78
4.3.2 *Cotagédo 33,33 Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocagdo 24,35 m? 40,66 990,07
4.4 Rampas em concreto ndo armado 0,00
4.4.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional ndo armado 521 m? 671,68 3.499,45
4.4.2 *Cotagédo 33,33 Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocagdo 45,50 m? 40,66 1.850,03
4.5 Muretas em concreto ndo armado 0,00
4.5.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional ndo armado 134 m? 671,68 900,05
4.6 Calgadas do entorno 0,00
4.6.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional ndo armado 3,37 m? 671,68 2.263,56
4.7 Floreiras 0,00
4.7.1 95240 12,33 Lastro de concreto magro, espessura de 3cm 14,30 m? 15,04 215,07
4.7.2 87509 Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14 ¢cm bloco deitado) 34,13 m? 88,27 3.012,66
4.7.3 74106/001 Impermeabilizacéo de esruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos 8,22 m? 11,11 91,32
4.7.4 87878 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaga com trago 1:3 com preparo manual 68,26 m? 4,04 275,77
475 87547 16,03 Massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, em faces internas de paredes 34,13 m? 19,56 667,58
4.7.6 88489 11,00 Aplicagdo manual de pintura tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos 34,13 m? 13,42 458,02
4.8 Plantio de grama 0,00 0,00
4.8.1 98504 Plantio de grama em placas ou leivas 541,18 m2 8,54 4.621,68
Total do item | 27.155,33
5.0 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 Vigas baldrame
511 74106/001 9,11 Impermeabilizag&o de esruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos 123,00 m2 11,11 1.366,53
512 98561 28,43 Impermeabilizagéo de superficie com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante 20,05 m2 34,68 695,33
Total do item | 2.061,86
6.0 CORRIMAO e GUARDA CORPO
6.1 Guarda corpo e corriméo
6.1.1 84862 Guarda-corpo com corrimé@o em tubo de ago galvanizado 1 1/2" 74,80 ml 204,90 15.326,52
6.1.2 74072/002 100,03 Corrimédo em tubo de ago galvanizado 2 1/2" com bracadeira 7,40 ml 122,04 903,10
6.2 Pintura corriméo e guarda-corpo
6.2.1 95468 35,27 Pintura esmalte brilhante (2 deméos) sobre superficie metdlica, inclusive prote¢do com zarcao 50,55 m2 43,03 217517
Total do item | 18.404,79
7.0 ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISORIA LEVE
7.1 Todas as alvenarias
711 87509 72,48 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) 1.355,25 m? 88,43 119.844,76
712 72131 93,35 Alvenaria em tijolo ceramico macico de 5x10x20cm 1 vez (e= 20cm) 41,42 m? 113,89 4.717,32
713 34400 I. 2,03 Tijolo ceramico refratario de 22,9x11,4x2,5cm (e= 2,5cm) - 38 blocos por m? 1.532,54 und 2,48 3.800,70
7.2 Vergas e contra-vergas
721 93183 35,02 Verga pré-moldada (inclusive guichés e bilheterias) 103,55 ml 42,72 4.423,66
722 93195 32,41 Contraverga pré-moldada-(inclusive guichés e bilheterias) 66,10 mi 39,54 261359
7.3 Divisoria leve
731 24151 74,19 Diviséria cega-painhel mso/comeia E=35MM - perfis simples aco galv pintado, colocada 9,55 m2 90,51 864,37
Total do item | 136.264,40
8.0 ESQUADRIAS
8.1 Vidro para janelas e guichés
8.1.1 72119 Vidro incolor, espessura 8MM, e instalagdo, inclusive massa para vedagao 50,68 m? 211,41 10.714,26
8.2 Portas em Madeira - incluse as 2 portas para sanitarios PcD
8.2.1 90821 308,33 Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,70 m x 2,10m, espessura 3,5cm 12,00 und 376,16 4.513,92
8.2.2 90822 306,87 Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,80 m x 2,10m, espessura 3,5cm 6,00 und 374,38 2.246,28
8.2.3 84889 18,03 Puxador Central (para as portas PcD) 2,00 und 22,00 44,00
8.2.4 39632 1. 38,87 Chapa de ago carbono para protegdo contra impactos (parte inferior portas PcD) 0,64 m? 47,42 30,35
8.3 Portas metalicas
8.3.1 68054 237,12 Porta em ferro de abrir-com requadro e guarnicdes 39,78 m? 289,29 11.507,96
8.3.2 73933/003 337,39 Porta de ferro tipo veneziana de abrir 1,00 m2 411,62 411,62
8.3.3 91341 758,86 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarni¢éo, fixagdo com parafusos - fonecimento e instalagao 2,94 m? 925,81 2.721,88
8.4 Pintura portas em madeira e metalicas
8.4.1 73739/001 15,56 Pintura esmalte acetinado sobre madeira - duas deméaos 57,96 m? 18,98 1.100,08
8.4.2 73924/001 23,66 Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica 57,96 m? 28,87 1.673,31

Total do item

34.963,66




Item I Sinapi Valor I Discriminagéo | Quant. | Unid. | Valor Unit. Total Geral
9.0 MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA
Seréa considerado somente mao de obra para a instalagao do madeiramento na obra, com servigos de beneficiamento,
pintura em verniz e instalag&o na obra
9.1 Cotagao 1,00 Mao de obra para beneficiamento, pintura e instalagéo dos itens em madeira 32.664,00 m2 1,22 39.850,08
Total do item | 39.850,08
10.0 GRANITO NA OBRA
10.1 117951, 392,60 Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quart: imba ou outros da regido, E=*2,5*cm 11,60 m2 478,97 5.556,05
10.2 88316 14,66 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 m2 17,89 715,60
10.3 Muretas em alvenaria para apoio das bancadas
10.3.1 87509 Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) 5,95 m2 88,43 526,16
10.3.2 87878 331 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamagca com trago 1:3 com preparo manual 14,58 m2 4,04 58,90
10.3.3 87545 18,77 Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 14,58 m2 22,90 333,88
10.3.4 87269 46,29 Revestimento ceramico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 14,58 m2 56,47 823,33
10.4 Peitoril das janelas
10.4.1 84088 96,24 Peitoril em granito escuro, largra de 15cm, assentado com argamassa 27,90 m 117,41 3.275,74
105 Peitoril do bocal da churrasqueira e dos guichés de atendimento
10.5.1 11795 392,60 Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quart: imba ou outros da regido, E=*2,5*cm 417 m2 478,97 1.997,30
10.6 Diviséria em granito para o sanitarios (mictérios)
10.6.1 25976 435,13 Divis6ria em granicom, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbé ou outros e:3,0cm 3,00 m2 530,86 1.592,58
Total do item | 13.286,96
11.0 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA
111 Revestimento paredes internas
11.11 87878 2,65 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamagca com trago 1:3 com preparo manual 1.577,00 m2 323 5.093,71
11.1.2 87547 12,82 Massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, em faces internas de paredes 1.149,90 m2 15,64 17.984,44
11.1.3 87545 15,02 Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 427,10 m? 18,32 7.824,47
11.1.4 87269 37,03 i ceramico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 427,10 m2 45,18 19.296,38
11.2 Revestimento paredes externas
11.2.1 87905 Chapisco aplicado em alvenaria com vaos e estruturas de concreto de fachada, argamaga com trago 1:3 1.009,90 m2 6,26 6.321,97
11.2.2 87775 Emboco ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente em panos de fachada com véos, e:25mm 1.009,90 m? 38,28 38.658,97
113 Rodapé ceramico
11.3.1 88649 5,25 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra 141,90 ml 6,41 909,58
114 Pintura das paredes
11.4.1 88489 11,00 Aplicagédo manual de pintura tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os (semibrilho, impermeéavel) 2.159,80 m2 13,42 28.984,52
Total do item !T?MM
120 COBERTURA - CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAIS
121 Telhamento para varanda e torres e estrutura de madeira comum para as torres
12.1.1 94198 42,85 Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 guas, incluso transporte vertical 83,35 m? 52,28 4.357,54
12.1.2 92544 800,35 Fabricag&o e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo aparelhada, véo de 3m, inclusi icamento 4,00 und 976,43 3.905,72
12.1.3 92544 16,07 Trama de madeira composta por tergas, incluso icamento vertical 33,60 und 19,61 658,90
122 Calhas e rufos
1221 94228 55,04 Calha em chapa de aco galvanizado n® 24, desenvolvimento de 50 cm 79,20 ml 67,15 5.318,28
12.2.2 94231 28,47 Rufo em chapa de aco galvanizado n° 24, corte de 25cm 69,05 ml 34,73 2.398,11
122 Cisternas, caixas e condutores
12.21 83446 147,73 Caixa de passagem 30X30X40cm com tampa e dreno brita 8,00 und 180,23 1.441,84
12.2.2 37105 1. 1606,10  Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessorios 2,00 und 1959,44 3.918,88
12.2.3 94706 26,22 Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, para reservatério de agua, fornecimento e instalagao 2,00 und 31,99 63,98
1224 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional ndo armado 0,96 m? 671,68 644,81
12.25 89509 17,77 Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 50 MM, fornecido e instalado 50,00 ml 21,68 1.084,00
12.2.6 89512 41,36 Tubo PVC, série R, dgua pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado 58,00 ml 50,46 2.926,68
Total do item | 26.718,74
13.0 LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GAS)
13.1 95954 1622,52  Execucdo de estruturas de concreto armado, para edificagdo habitacional com 2 pavimentos, FCK=25MPA 1,63 m? 1979,47 3.226,54
13.2 92268 30,23 Fabricagao de formas para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada 20,00 m2 36,88 737,60
Total do item | 3.964,14
14.0 FORRO EM PVC
141 96116 39,07 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagao 202,24 m2 47,67 9.640,78
Total do item | 9.640,78
15.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
15.1 Instalagdes sanitarias
15.1.1 98110 318,99 Caixa de gordura pequena (capacidade:19L), circular, em PVC, diametro interno de 0,30m 3,00 und 389,17 1.167,51
15.1.2 74166/001 187,25 Caixa de inspe¢do em concreto pré-moldado DN 60CM com tampa H= 60CM - fornecimento e instalagdo 9,00 und 228,45 2.056,05
15.1.3 39363 2.913,91 Fossa Séptica, sem filtro, cilindria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5500 litros 1,00 und 3.554,97 3.554,97
15.1.4 39367 2.503,46 Filtro anaerdbio, cilindria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5000 litros 1,00 und 3.054,22 3.054,22
15.1.5 Composicdo 4.714,17 Sumidouro 1,00 und 5.751,29 5.751,29
15.2 Bacia sanitaria/lavatério/torneiras com alavanca ou temporizada - PCD - Ver NBR 9050/2015
15.2.1 95472 549,10 Vaso sanitério sifonado convencional para PcD, sem furo frontal, em louga branca 2,00 und 669,90 1.339,80
15.2.2 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixagéo 2,00 und 38,50 77,00
15.2.3 86904 90,68 Lavatério louga branca suspenso - fornecimento e instalagdo 2,00 und 110,63 221,26
15.2.4 36796 I. 171,05 Torneira cromada para lavatério, temporizada, pressao bica baixa 2,00 und 208,68 417,36
15.2.5 95545 30,86 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixagdo 2,00 und 37,65 75,30
153 Barras de apoio 0,00
1531 Nas Bacias sanitarias 0,00
153.1.1  362201. 97,90 Barra de apoio vertical (0,70m) 2,00 und 119,44 238,88
15.3.1.2 36080 I. 105,90 Barra de apoio retal horizontal (0,80m) 4,00 und 129,20 516,80
153.2 Nos Lavat6rios - barra lateral e barra vertical 0,00
15.3.21 *Cotagdo 125,00 Barra de apoio lateral articulada (0,30m) 2,00 und 125,00 250,00
15322 362181. 85,38 Barra de apoio vertical (0,60m) 2,00 und 104,16 208,32
15.3.3 Tubulagao, ralos, cubas, torneiras 0,00
15.3.3.1 86888 312,76 Vaso sanitéario sifonado com caixa acoplada, em louga branca - fornecimento e instalagao 9,00 und 381,57 3.434,13
15.3.3.2 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixagdo 9,00 und 38,50 346,50
36796 I. 171,05 Torneira cromada para lavatério, temporizada, pressao bica baixa 9,00 und 208,68 1.878,12
86937 138,07 Cuba de embutir oval em louga branca ou equivalente, incluso valvula de metal cromado e sifdo flexivel em PVC 10,00 und 168,45 1.684,50
15.3.35 9535 62,00 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagédo 2,00 und 75,64 151,28
15.3.3.6  74234/001 438,93 Mictério sifonado de louga branca com pertences, com registo de pressao - fornecimento e instalagao 5,00 und 535,49 2.677,45
15.3.3.7 86900 151,54 Cuba de embutir em ago inoxidavel média - fornecimento e instalagao 4,00 und 184,88 739,52
15338 89711 13,74 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 40 mm, fornecimento e instalagao 28,40 ml 16,76 475,98




Item I Sinapi Valor I Discriminagéo | Quant. | Unid. | Valor Unit. Total Geral
15.3.39 89712 19,91 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 50 mm, fornecimento e instalagao 61,60 ml 24,29 1.496,26
15.3.3.10 89714 39,10 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 100 mm, fornecimento e instalagao 100,60 ml 47,70 4.798,62
15.3.3.11 117121. 21,59 Caixa sifonada PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecimento e instalagao 9,00 ml 26,34 237,06
15.3.3.12 35281. 4,49 Joelho 45° 100mm - Esgoto Predial 31,00 und 548 169,88
15.3.3.13 12001. 4,49 Cap PVC, soldavel DN 100mm, série normal para esgoto Predial 23,00 und 548 126,04
15.3.3.14 12909 I. 2,23 Cap PVC, soldavel DN 50mm, série normal para esgoto Predial 6,00 und 2,72 16,32
15.3.3.15 35181, 1,70 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 9,00 und 2,07 18,63
15.3.3.16 379511. 1,16 Joelho 45° secundéario 40mm - Esgoto Predial 9,00 und 142 12,78
15.3.3.17 379491. 1,02 Joelho 90° secundéario 40mm - Esgoto Predial 20,00 und 1,24 24,80
15.3.3.18 35201. 4,52 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 10,00 und 5,51 55,10
15.3.3.19 89834 23,43 Jungdo 100mm série normal para esgoto predial 4,00 und 28,58 114,32
15.3.3.20 3658 1. 23,43 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 5,00 und 28,58 142,90
15.3.3.21 3659 1. 8,84 Jungdo 100mmx50mm série normal para esgoto predial 2,00 und 10,78 21,56
15.3.3.22 38991. 344 Luva dupla, PVC 100 mm 27,00 und 4,20 113,40
15.3.3.23 38751. 157 Luva dupla, PYC 50 mm 20,00 und 1,92 38,40
15.3.3.24 38481. 157 Luva PVC 50 mm 3,00 und 1,92 5,76
15.3.3.25 89625 14,03 Té PVC 50 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalagao 5,00 und 17,12 85,60
15.3.3.26 38931. 9,19 Té PVC 100 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalagéo 5,00 und 11,21 56,05
15.3.3.27 116551. 8,29 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 3,00 und 10,11 30,33
15.3.3.28 71161. 1,84 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL 13,00 und 2,24 29,12
15.3.3.29 89710 7,65 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO 2,00 und 9,33 18,66
15.3.3.30 89709 7,80 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO 5,00 und 9,52 47,60
15.3.3.31 61381. 1,46 Vedagéao PVC, 100mm para saida vaso sanitario 12,00 und 1,78 21,36
15.3.4 Instalagdes Hidraulicas 0,00
15.3.4.1 371051. 1606,10  Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessérios 1,00 und 1.959,44 1.959,44
15.3.4.2 89446 3,00 Abastecimento tubo de pvc soldavel &gua fria DN 25 mm 62,00 ml 3,66 226,92
15.3.4.3 89447 6,17 Abastecimento tubo de pvc soldavel &gua fria DN 32 mm 64,00 ml 753 481,92
15.3.4.4 35381 243 Joelho de Redugao PVC soldavel, 32mm x 25mm, para agua fria predial 7,00 und 2,96 20,72
15.3.45 89481 3,25 Joelho 90°, PVC Soldavel DN 25 mm, fornecimento e instalagao 6,00 und 3,97 2382
15.3.4.6 89492 4,83 Joelho 90°, PVC Soldavel DN 32 mm, fornecimento e instalagao 1,00 und 5,89 5,89
15.3.4.7 89617 4,64 Té, PVC Soldavel DN 25 mm, instalado em prumada de &gua, fornecimento e instalagéo 26,00 und 5,66 147,16
15.3.4.8 89620 7.44 Té, PVC Soldavel DN 32 mm, instalado em prumada de &gua, fornecimento e instalagéo 6,00 und 9,08 54,48
15.3.4.9 90373 9,82 Joelho 90 graus com bucha de latédo, PVC, soldavel, DN 25mm X 1/2 13,00 und 11,98 155,74
15.3.4.10 89622 8,67 Té de Reducg&o PVC soldavel, 32mm x 25mm, para &gua fria predial 2,00 und 10,58 21,16
15.3.4.11 94706 26,22 Adaptador com flange e anel de vedag&o, PVC, soldavel, para reservatério de &gua, fornecimento e instalagao 1,00 und 31,99 31,99
15.3.4.12 89352 30,06 Registro de gaveta bruto, latao roscavel, 1/2", fornecido e instalado 6,00 und 36,67 220,02
15.3.4.13 89349 23,39 Registro de press&o bruto, latdo roscavel, 1/2", fornecido e instalado 2,00 und 28,54 57,08
Total do item | 41.403,13
16.0 INSTALACOES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO
16.1 Cotacao 30,00 Placaem PVC e:2mm com dimens&o média de 30x40cm para o plano de emergéncia 1,00 und 30,00 30,00
16.2 Cotacao 30,00 Placa em PVC indicando lotagdo méxima 1,00 und 30,00 30,00
16.3 72553 108,51 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 132,38 529,52
16.4 Cotacao 20,00 Placa indicando "proibido colocar materiais" 4,00 und 20,00 80,00
16.5 Cotacao 20,00 Placa (seta) indicando extintor 4,00 und 20,00 80,00
16.6 Cotacao 250,00 Recipientes para o gas - P13 KG 2,00 und 250,00 500,00
Total do item | 749,52
17.0 ESTRUTURAL (responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso)
171 Fundagéo, estrutura de concreto armado, estrutura para o telhado, telhas e muro
17.11 0,00 Fundagéo 1,00 und 111.798,41 111.798,41
17.1.2 0,00 Superestrutura 1,00 und 772.095,12 772.095,12
Total do item | 883.893,5
18.0 INSTALACOES ELETRICAS e ELETRICA PREVENTIVA (Resp. Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi)
18.1 0,00 Instalagdes Elétricas 1,00 und 71.050,52 71.050,52
Total do item | 71.050,52
19.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
19.1 88316 14,66 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 m? 17,89 715,60
Total do item | 715,60
TOTAL GERAL DA OBRA R$ I 1.516.411,35

*Todos os itens que n&o possuem cédigo (cotac&o), antes de realizar a licitagdo devera ser pego trés orcamentos para conferir os precos.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

|= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecd

Palmitos (SC), 12 de abril de 2019.

O valor do material e m&o de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneracéo - Fev/2019.
O BDI considerado foi de 22%.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associacéo dos Municipios do Entre Rios)



