
ORÇAMENTO

Data de Elaboração do Orçamento: ABRIL de 2019 fl. 01/03

Nome da Obra: SALÃO COMUNITÁRIO - ÁREA 1.138,90 m²

Endereço: DISTRITO SEDE OLDEMBURG - PALMITOS / SC
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO BDI (%): 22%

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

1.0 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 74209/001 267,17 Placa do Programa Finaciador (2,40m x 1,20m) 2,88 m² 325,95 938,74

1.2 83338 1,86 Escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica 746,00 m³ 2,27 1.693,42

1.3 93685 3,98 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente Argiloso 343,70 m³ 4,86 1.670,38

1.4 99059 32,45 Locação convencional de obra, através de gabarito 134,00 m² 39,59 5.305,06

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 9.607,60

2.0 ABRIGO DE MATERIAIS

2.1 92235 51,95 Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada com reaprov. de 2x (3,00mx3,00m) 9,00 m² 63,38 570,42

2.2 94207 29,94 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm (4,20x4,20m) 17,64 m² 36,53 644,39

2.3 68325 41,83 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm (3,0x3,0m) 9,00 m² 51,03 459,27

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.674,08

3.0 PISO e PAVIMENTAÇÃO

3.1 94996 65,75 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 35,40 m³ 80,22 2.839,79

3.2 94996 65,75 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional e:10cm, armado 751,10 m³ 80,22 60.253,24

3.3 142 I. 26,47 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas 30,00 ml 32,29 968,70

3.4 87251 24,66 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de 45X45cm aplicada em área maior q/ 10 m² 195,11 m³ 30,09 5.870,86

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 69.932,59

4.0 ESCADAS, RAMPAS E CALÇADAS

4.1 95031 CH 92,33 Piso Podotátil de Concreto Alerta 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio 2,35 m² 112,64 264,70

4.2 73876/001 118,57 Piso de borracha pastilha, espessura 7mm, fixado com cola 1,20 m² 144,66 173,59

4.3 Escadas em concreto armado 0,00

4.3.1 85233 1949,33 Escada em concreto armado, FCK = 15 MPA, moldada in loco 3,31 m³ 2378,18 7.871,78

4.3.2 *Cotação 33,33 Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocação 24,35 m³ 40,66 990,07

4.4 Rampas em concreto não armado 0,00

4.4.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado 5,21 m³ 671,68 3.499,45

4.4.2 *Cotação 33,33 Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocação 45,50 m³ 40,66 1.850,03

4.5 Muretas em concreto não armado 0,00

4.5.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado 1,34 m³ 671,68 900,05

4.6 Calçadas do entorno 0,00

4.6.1 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado 3,37 m³ 671,68 2.263,56

4.7 Floreiras 0,00

4.7.1 95240 12,33 Lastro de concreto magro, espessura de 3cm 14,30 m² 15,04 215,07

4.7.2 87509 72,35 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14 cm bloco deitado) 34,13 m² 88,27 3.012,66

4.7.3 74106/001 9,11 Impermeabilização de esruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos 8,22 m² 11,11 91,32

4.7.4 87878 3,31 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual 68,26 m² 4,04 275,77

4.7.5 87547 16,03 Massa única para recebimento de pintura,  em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes 34,13 m² 19,56 667,58

4.7.6 88489 11,00 Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 34,13 m² 13,42 458,02

4.8 Plantio de grama 0,00 0,00

4.8.1 98504 7,00 Plantio de grama em placas ou leivas 541,18 m² 8,54 4.621,68

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 27.155,33

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 Vigas baldrame

5.1.1 74106/001 9,11 Impermeabilização de esruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos 123,00 m² 11,11 1.366,53

5.1.2 98561 28,43 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante 20,05 m² 34,68 695,33

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.061,86

6.0 CORRIMÃO e GUARDA CORPO

6.1 Guarda corpo e corrimão

6.1.1 84862 167,95 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 74,80 ml 204,90 15.326,52

6.1.2 74072/002 100,03 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com bracadeira 7,40 ml 122,04 903,10

6.2 Pintura corrimão e guarda-corpo

6.2.1 95468 35,27 Pintura esmalte brilhante  (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcao 50,55 m² 43,03 2.175,17

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 18.404,79

7.0 ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISÓRIA LEVE

7.1 Todas as alvenarias

7.1.1 87509 72,48 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) 1.355,25 m² 88,43 119.844,76

7.1.2 72131 93,35 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço de 5x10x20cm 1 vez (e= 20cm) 41,42 m² 113,89 4.717,32

7.1.3 34400 I. 2,03 Tijolo  cerâmico refratário  de 22,9x11,4x2,5cm (e= 2,5cm) - 38 blocos por m² 1.532,54 und 2,48 3.800,70

7.2 Vergas e contra-vergas

7.2.1 93183 35,02 Verga pré-moldada (inclusive guichês e bilheterias) 103,55 ml 42,72 4.423,66

7.2.2 93195 32,41 Contraverga pré-moldada-(inclusive guichês e bilheterias) 66,10 ml 39,54 2.613,59

7.3 Divisória leve

7.3.1 2415 I. 74,19 Divisória cega-painhel mso/comeia E=35MM - perfis simples aço galv pintado, colocada 9,55 m² 90,51 864,37

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 136.264,40

8.0 ESQUADRIAS

8.1 Vidro para janelas e guichês

8.1.1 72119 173,29 Vidro temperado incolor, espessura 8MM, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação 50,68 m² 211,41 10.714,26

8.2 Portas em Madeira - incluse as 2 portas para sanitários PcD

8.2.1 90821 308,33 Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,70 m x 2,10m, espessura 3,5cm 12,00 und 376,16 4.513,92

8.2.2 90822 306,87 Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,80 m x 2,10m, espessura 3,5cm 6,00 und 374,38 2.246,28

8.2.3 84889 18,03 Puxador Central (para as portas PcD) 2,00 und 22,00 44,00

8.2.4 39632 I. 38,87 Chapa de aço carbono para proteção contra impactos (parte inferior portas PcD) 0,64 m² 47,42 30,35

8.3 Portas metálicas

8.3.1 68054 237,12 Porta em ferro de abrir-com requadro e guarnições 39,78 m² 289,29 11.507,96

8.3.2 73933/003 337,39 Porta de ferro tipo veneziana de abrir 1,00 m² 411,62 411,62

8.3.3 91341 758,86 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fonecimento e instalação 2,94 m² 925,81 2.721,88

8.4 Pintura portas em madeira e metálicas

8.4.1 73739/001 15,56 Pintura esmalte acetinado sobre madeira - duas demãos 57,96 m² 18,98 1.100,08

8.4.2 73924/001 23,66 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica 57,96 m² 28,87 1.673,31

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 34.963,66



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

9.0 MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA

Será considerado somente mão de obra para a instalação do madeiramento na obra, com serviços de beneficiamento,

pintura em verniz e instalação na obra

9.1 Cotação 1,00 Mão de obra para beneficiamento, pintura e instalação dos itens em madeira 32.664,00 m² 1,22 39.850,08

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 39.850,08

10.0 GRANITO NA OBRA

10.1 11795 I. 392,60 Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, E=*2,5*cm 11,60 m² 478,97 5.556,05

10.2 88316 14,66 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 m² 17,89 715,60

10.3 Muretas em alvenaria para apoio das bancadas

10.3.1 87509 72,48 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) 5,95 m² 88,43 526,16

10.3.2 87878 3,31 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual 14,58 m² 4,04 58,90

10.3.3 87545 18,77 Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 14,58 m² 22,90 333,88

10.3.4 87269 46,29 Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 14,58 m² 56,47 823,33

10.4 Peitoril das janelas

10.4.1 84088 96,24 Peitoril em granito escuro, largra de 15cm, assentado com argamassa 27,90 m 117,41 3.275,74

10.5 Peitoril do bocal da churrasqueira e dos guichês de atendimento

10.5.1 11795 392,60 Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, E=*2,5*cm 4,17 m² 478,97 1.997,30

10.6 Divisória em granito para o sanitários (mictórios)

10.6.1 25976 435,13 Divisória em granicom, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbá ou outros e:3,0cm 3,00 m² 530,86 1.592,58

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 13.286,96

11.0 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA

11.1 Revestimento paredes internas

11.1.1 87878 2,65 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual 1.577,00 m² 3,23 5.093,71

11.1.2 87547 12,82 Massa única para recebimento de pintura,  em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes 1.149,90 m² 15,64 17.984,44

11.1.3 87545 15,02 Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 427,10 m² 18,32 7.824,47

11.1.4 87269 37,03 Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 427,10 m² 45,18 19.296,38

11.2 Revestimento paredes externas

11.2.1 87905 5,13 Chapisco aplicado em alvenaria com vãos e estruturas de concreto de fachada, argamaça com traço 1:3 1.009,90 m² 6,26 6.321,97

11.2.2 87775 31,38 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em panos de fachada com vãos, e:25mm 1.009,90 m² 38,28 38.658,97

11.3 Rodapé cerâmico

11.3.1 88649 5,25 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra 141,90 ml 6,41 909,58

11.4 Pintura das paredes

11.4.1 88489 11,00 Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (semibrilho, impermeável) 2.159,80 m² 13,42 28.984,52

 Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 125.074,04

12.0 COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

12.1 Telhamento para varanda e torres e estrutura de madeira comum para as torres

12.1.1 94198 42,85 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical 83,35 m² 52,28 4.357,54

12.1.2 92544 800,35 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3m, inclusi içamento 4,00 und 976,43 3.905,72

12.1.3 92544 16,07 Trama de madeira composta por terças, incluso içamento vertical 33,60 und 19,61 658,90

12.2 Calhas e rufos

12.2.1 94228 55,04 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm 79,20 ml 67,15 5.318,28

12.2.2 94231 28,47 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25cm 69,05 ml 34,73 2.398,11

12.2 Cisternas, caixas e condutores

12.2.1 83446 147,73 Caixa de passagem 30X30X40cm com tampa e dreno brita 8,00 und 180,23 1.441,84

12.2.2 37105 I. 1606,10 Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessórios 2,00 und 1959,44 3.918,88

12.2.3 94706 26,22 Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, para reservatório de água, fornecimento e instalação 2,00 und 31,99 63,98

12.2.4 94990 550,56 Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado 0,96 m³ 671,68 644,81

12.2.5 89509 17,77 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 MM, fornecido e instalado 50,00 ml 21,68 1.084,00

12.2.6 89512 41,36 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado 58,00 ml 50,46 2.926,68

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 26.718,74

13.0 LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GÁS)

13.1 95954 1622,52 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional com 2 pavimentos, FCK=25MPA 1,63 m² 1979,47 3.226,54

13.2 92268 30,23 Fabricação de fôrmas para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada 20,00 m² 36,88 737,60

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.964,14

14.0 FORRO EM PVC

14.1 96116 39,07 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 202,24 m² 47,67 9.640,78

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 9.640,78

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.1 Instalações sanitárias

15.1.1 98110 318,99 Caixa de gordura pequena (capacidade:19L), circular, em PVC, diâmetro interno de 0,30m 3,00 und 389,17         1.167,51

15.1.2 74166/001 187,25 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60CM com tampa H= 60CM - fornecimento e instalação 9,00 und 228,45         2.056,05

15.1.3 39363 2.913,91 Fossa Séptica, sem filtro, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5500 litros 1,00 und 3.554,97      3.554,97

15.1.4 39367 2.503,46 Filtro anaeróbio, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5000 litros 1,00 und 3.054,22      3.054,22

15.1.5 Composição 4.714,17 Sumidouro 1,00 und 5.751,29      5.751,29

15.2 Bacia sanitária/lavatório/torneiras com alavanca ou temporizada - PCD - Ver NBR 9050/2015

15.2.1 95472 549,10 Vaso sanitário sifonado convencional para PcD, sem furo frontal, em louça branca 2,00 und 669,90         1.339,80

15.2.2 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 38,50           77,00

15.2.3 86904 90,68 Lavatório louça branca suspenso - fornecimento e instalação 2,00 und 110,63         221,26

15.2.4 36796 I. 171,05 Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa 2,00 und 208,68         417,36

15.2.5 95545 30,86 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 37,65           75,30

15.3 Barras de apoio 0,00

15.3.1 Nas Bacias sanitárias 0,00

15.3.1.1 36220 I. 97,90 Barra de apoio vertical (0,70m) 2,00 und 119,44         238,88

15.3.1.2 36080 I. 105,90 Barra de apoio retal horizontal (0,80m) 4,00 und 129,20         516,80

15.3.2 Nos Lavatórios - barra lateral e barra vertical 0,00

15.3.2.1 *Cotação 125,00 Barra de apoio lateral articulada (0,30m) 2,00 und 125,00         250,00

15.3.2.2 36218 I. 85,38 Barra de apoio vertical (0,60m) 2,00 und 104,16         208,32

15.3.3 Tubulação, ralos, cubas, torneiras 0,00

15.3.3.1 86888 312,76 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca - fornecimento e instalação 9,00 und 381,57         3.434,13

15.3.3.2 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação 9,00 und 38,50           346,50

15.3.3.3 36796 I. 171,05 Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa 9,00 und 208,68         1.878,12

15.3.3.4 86937 138,07 Cuba de embutir oval em louça branca ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC 10,00 und 168,45         1.684,50

15.3.3.5 9535 62,00 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação 2,00 und 75,64           151,28

15.3.3.6 74234/001 438,93 Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registo de pressão - fornecimento e instalação 5,00 und 535,49         2.677,45

15.3.3.7 86900 151,54 Cuba de embutir em aço inoxidável média - fornecimento e instalação 4,00 und 184,88         739,52

15.3.3.8 89711 13,74 Tubo de PVC soldável esgoto DN 40 mm, fornecimento e instalação 28,40 ml 16,76           475,98



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

15.3.3.9 89712 19,91 Tubo de PVC soldável esgoto DN 50 mm, fornecimento e instalação 61,60 ml 24,29           1.496,26

15.3.3.10 89714 39,10 Tubo de PVC soldável esgoto DN 100 mm, fornecimento e instalação 100,60 ml 47,70           4.798,62

15.3.3.11 11712 I. 21,59 Caixa sifonada PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecimento e instalação 9,00 ml 26,34           237,06

15.3.3.12 3528 I. 4,49 Joelho 45° 100mm - Esgoto Predial 31,00 und 5,48             169,88

15.3.3.13 1200 I. 4,49 Cap PVC, soldável DN 100mm, série normal para esgoto Predial 23,00 und 5,48             126,04

15.3.3.14 12909 I. 2,23 Cap PVC, soldável DN 50mm, série normal para esgoto Predial 6,00 und 2,72             16,32

15.3.3.15 3518 I. 1,70 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 9,00 und 2,07             18,63

15.3.3.16 37951 I. 1,16 Joelho 45° secundário 40mm - Esgoto Predial 9,00 und 1,42             12,78

15.3.3.17 37949 I. 1,02 Joelho 90° secundário 40mm - Esgoto Predial 20,00 und 1,24             24,80

15.3.3.18 3520 I. 4,52 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 10,00 und 5,51             55,10

15.3.3.19 89834 23,43 Junção 100mm série normal para esgoto predial 4,00 und 28,58           114,32

15.3.3.20 3658 I. 23,43 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 5,00 und 28,58           142,90

15.3.3.21 3659 I. 8,84 Junção 100mmx50mm série normal para esgoto predial 2,00 und 10,78           21,56

15.3.3.22 3899 I. 3,44 Luva dupla, PVC 100 mm 27,00 und 4,20             113,40

15.3.3.23 3875 I. 1,57 Luva dupla, PVC 50 mm 20,00 und 1,92             38,40

15.3.3.24 3848 I. 1,57 Luva PVC 50 mm 3,00 und 1,92             5,76

15.3.3.25 89625 14,03 Tê PVC 50 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalação 5,00 und 17,12           85,60

15.3.3.26 3893 I. 9,19 Tê PVC 100 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalação 5,00 und 11,21           56,05

15.3.3.27 11655 I. 8,29 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 3,00 und 10,11           30,33

15.3.3.28 7116 I. 1,84 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL 13,00 und 2,24             29,12

15.3.3.29 89710 7,65 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 2,00 und 9,33             18,66

15.3.3.30 89709 7,80 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 5,00 und 9,52             47,60

15.3.3.31 6138 I. 1,46 Vedação PVC, 100mm para saída vaso sanitário 12,00 und 1,78             21,36

15.3.4 Instalações Hidráulicas 0,00

15.3.4.1 37105 I. 1606,10 Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessórios 1,00 und 1.959,44      1.959,44

15.3.4.2 89446 3,00 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 25 mm 62,00 ml 3,66             226,92

15.3.4.3 89447 6,17 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 32 mm 64,00 ml 7,53             481,92

15.3.4.4 3538 I. 2,43 Joelho de Redução PVC soldável, 32mm x 25mm, para água fria predial 7,00 und 2,96             20,72

15.3.4.5 89481 3,25 Joelho 90º, PVC Soldável DN 25 mm, fornecimento e instalação 6,00 und 3,97             23,82

15.3.4.6 89492 4,83 Joelho 90º, PVC Soldável DN 32 mm, fornecimento e instalação 1,00 und 5,89             5,89

15.3.4.7 89617 4,64 Tê, PVC Soldável DN 25 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação 26,00 und 5,66             147,16

15.3.4.8 89620 7,44 Tê, PVC Soldável DN 32 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação 6,00 und 9,08             54,48

15.3.4.9 90373 9,82 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm X 1/2 13,00 und 11,98           155,74

15.3.4.10 89622 8,67 Tê de Redução PVC soldável, 32mm x 25mm, para água fria predial 2,00 und 10,58           21,16

15.3.4.11 94706 26,22 Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, para reservatório de água, fornecimento e instalação 1,00 und 31,99           31,99

15.3.4.12 89352 30,06 Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1/2", fornecido e instalado 6,00 und 36,67           220,02

15.3.4.13 89349 23,39 Registro de pressão bruto, latão roscável, 1/2", fornecido e instalado 2,00 und 28,54           57,08

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 41.403,13

16.0 INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO

16.1 Cotação 30,00 Placa em PVC  e:2mm com dimensão média de 30x40cm para o plano de emergência 1,00 und 30,00           30,00

16.2 Cotação 30,00 Placa em PVC indicando lotação máxima 1,00 und 30,00           30,00

16.3 72553 108,51 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 132,38         529,52

16.4 Cotação 20,00 Placa indicando "proibido colocar materiais" 4,00 und 20,00           80,00

16.5 Cotação 20,00 Placa (seta) indicando extintor 4,00 und 20,00           80,00

16.6 Cotação 250,00 Recipientes para o gás - P13 KG 2,00 und 250,00         500,00

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 749,52

17.0 ESTRUTURAL (responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso)

17.1 Fundação, estrutura de concreto armado, estrutura para o telhado, telhas e muro

17.1.1 0,00 Fundação 1,00 und 111.798,41 111.798,41

17.1.2 0,00 Superestrutura 1,00 und 772.095,12 772.095,12

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 883.893,53

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICA PREVENTIVA (Resp. Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi)

18.1 0,00 Instalações Elétricas 1,00 und 71.050,52 71.050,52

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 71.050,52

19.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

19.1 88316 14,66 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 m² 17,89 715,60

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. 715,60

TOTAL GERAL DA OBRA .................................................................................................................................................................................................. R$ 1.516.411,35

*Todos os itens que não possuem código (cotação), antes de realizar a licitação deverá ser pego três orçamentos para conferir os preços.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos)

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó Palmitos (SC), 12 de abril de 2019.

________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fev/2019. Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

O BDI considerado foi de 22%. AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

  


