
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 1.762,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 266,86 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 2,88 m² 330,91 953,01  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 73,42

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

14,00 h 91,04 1.274,57

Administração Local

1.3 4083 I. 25,77 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 31,95 2.045,11
1.4 2706 I. 62,72 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 77,77 2.488,73

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 290,11
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

4,00 Unid. 359,74 1.438,95

1.6 13244 I. 36,46 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 16,00 Unid. 45,21 723,37
Total do item.....................................................................................................................................................................8.923,73

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5502955 D. 9,84
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³

328,29 m³ 12,20 4.005,66

2.2 73817/002 S. 97,98 Embasamento de Material Granular - Rachão 218,86 m³ 121,50 26.590,44

2.3 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

9.629,84 m³xkm 0,83 8.000,47

2.4 96396 S. 93,31
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

82,07 m³ 115,70 9.495,86

2.5 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.611,08 m³xkm 0,83 3.000,09

2.6 96401 S. 5,72 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 547,15 m² 7,09 3.880,83
2.7 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 547,15 m² 1,98 1.085,55

2.8 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

16,42 m³ 947,03 15.550,15

2.9 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

722,48 m³xkm 0,83 600,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................72.209,28

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,12 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 1.762,35 m² 1,39 2.447,55
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.447,55

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.762,35 m² 1,98 3.496,50

4.2 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

52,87 m³ 947,03 50.069,22

4.3
93590 S. 0,67

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.326,28 m³xkm 0,83 1.932,67

Total do item.....................................................................................................................................................................55.498,40

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.762,35 m² 1,98 3.496,50

5.2 95993 S. 790,30
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

70,49 m³ 979,97 69.078,23

5.3 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

3.101,56 m³xkm 0,83 2.576,78

 Total do item.....................................................................................................................................................................75.151,50

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 11,00
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

103,04 m² 13,64 1.405,47

Total do item.....................................................................................................................................................................1.405,47

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 3,93 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 305,10 m³ 4,87 1.486,81

7.2 93381 S 5,87
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

63,81 m³ 7,28 464,46

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781   I. 25,95
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

77,00 mts 32,18 2.477,71

7.4 92809 S. 30,24
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

77,00 mts 37,50 2.887,32

ORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho IORÇAMENTO - Trecho I



7.5 7791 I. 47,91
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

138,00 mts 59,41 8.198,36

7.6 92811 S. 43,83
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida

138,00 mts 54,35 7.500,19

7.7 7750 I. 132,60
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

7,50 mts 164,42 1.233,18

7.8 92813 S. 58,87
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida

7,50 mts 73,00 547,49

Bocas de Lobo (material e mão de obra)

7.9 Composição 1.206,87 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 40, 60 e 80 cm 11,00 unid. 1.496,52 16.461,69  
Bocas de Bueiro

7.10 0804101 D. 809,77
Boca BSTC D = 0,80 m - Esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas 
retas

1,00 unid. 1.004,11 1.004,11
 

Remoção de Tubulação

7.11 1600403 DS. 6,72 Remoção de Tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm 95,50 m 8,33 795,78  
 Total do item.....................................................................................................................................................................43.057,10

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Regularização sobre a Tubulação   

8.1 96396 S. 93,31
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

48,22 m³ 115,70 5.579,27

8.2 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.121,68 m³xkm 0,83 1.762,69

8.3 96401 S. 5,72 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 241,10 m² 7,09 1.710,07
8.4 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 241,10 m² 1,98 478,34

8.5 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

7,24 m³ 947,03 6.856,46

8.6 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

318,56 m³xkm 0,83 264,66

 Total do item.....................................................................................................................................................................16.651,50

9 DRENO LONGITUDINAL

9.1 73883/002 S. 86,16 Execução de Dreno Frances com Brita Num 2 198,72 m³ 106,84 21.230,93

9.2 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.589,76 m³xkm 0,83 1.320,77

9.3 38052 I. 4,52
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD) DN 100 mm, para drenagem - em rolo

138,00 m 5,60 773,46

9.4 83739 S. 3,95 Fornecimento/Instalação de manta Bidim RT-10 358,80 m² 4,90 1.757,40
 Total do item.....................................................................................................................................................................25.082,56

10 SARJETA

10.1 2003477 D. 2.415,25
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 
areia e brita comerciais

0,00 Unid. 2.994,91 0,00

10.2 2003323 D. 40,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - Areia e brita comerciais 0,00 m 50,16 0,00

10.3 2003357 D. 122,17
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita 
comenrciais

0,00 m 151,49 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

11 MEIO FIO

11.1 94273 S. 28,04
Assentamento deGuia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

521,00 m 34,77 18.114,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.114,96

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 318.542,05
 Maravilha (SC), 22 de Agosto de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2019
 - Cub referente mês de Agosto/2019= R$ 1.904,59

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho II - ETAPA I

Área Total: 1.538,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  
1.1 74209/001  S. 266,86 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (3,00 x 1,00 m) 0,00 m² 330,91 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 73,42

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 
eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 
Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 
Operação

0,00 h 91,04 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 25,77 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 31,95 0,00
1.4 2706 I. 62,72 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 77,77 0,00

Sinalização da Obra

1.5 96793 CH. 290,11
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 
estrutural

0,00 Unid. 359,74 0,00

1.6 13244 I. 36,46 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 45,21 0,00
Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Execução de Remendo Profundo   

2.1 5502955 D. 9,84
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³

590,49 m³ 12,20 7.204,92

2.2 73817/002 S. 97,98 Embasamento de Material Granular - Rachão 393,66 m³ 121,50 47.827,80

2.3 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

17.321,04 m³xkm 0,83 14.390,32

2.4 96396 S. 93,31
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

147,63 m³ 115,70 17.081,44

2.5 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

6.495,72 m³xkm 0,83 5.396,64

2.6 96401 S. 5,72 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 984,15 m² 7,09 6.980,38
2.7 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 984,15 m² 1,98 1.952,55

2.8 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

29,52 m³ 947,03 27.956,18

2.9 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

1.298,88 m³xkm 0,83 1.079,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................129.869,35

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,12 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 1.538,90 m² 1,39 2.137,22
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.137,22

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  
4.1 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.538,90 m² 1,98 3.053,18

4.2 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

46,17 m³ 947,03 43.724,15

4.3
93590 S. 0,67

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.031,48 m³xkm 0,83 1.687,75

Total do item.....................................................................................................................................................................48.465,08

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   
5.1 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.538,90 m² 1,98 3.053,18

5.2 95993 S. 790,30
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 4,0 cm, 
exclusive Transp.

61,55 m³ 979,97 60.317,28

5.3 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

2.708,20 m³xkm 0,83 2.249,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................65.620,43

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 72947  S. 11,00
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 
Acrilica com Microesferas de Vidro 

98,40 m² 13,64 1.342,18

Total do item.....................................................................................................................................................................1.342,18

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
7.1 74154/001  S. 3,93 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 88,50 m³ 4,87 431,28

7.2 93381 S 5,87
Reaterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira, largura de 0,5 a 1,5 
m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locias com 
baixo nível de interferência

53,10 m³ 7,28 386,50

Tubulação  (material e mão de obra)

7.3 7781   I. 25,95
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 
Pluviais

86,50 mts 32,18 2.783,40

7.4 92809 S. 30,24
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida

86,50 mts 37,50 3.243,54

ORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho IIORÇAMENTO - Trecho II



7.5 7791 I. 47,91
Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 59,41 0,00

7.6 92811 S. 43,83
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida

0,00 mts 54,35 0,00

7.7 7750 I. 132,60
Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 800 mm, para águas 
Pluviais

0,00 mts 164,42 0,00

7.8 92813 S. 58,87
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida

0,00 mts 73,00 0,00

Bocas de Lobo (material e mão de obra)

7.9 Composição 1.206,87 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 40, 60 e 80 cm 2,00 unid. 1.496,52 2.993,03  
Bocas de Bueiro

7.10 0804101 D. 809,77
Boca BSTC D = 0,80 m - Esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas 
retas

0,00 unid. 1.004,11 0,00
 

Remoção de Tubulação

7.11 1600403 DS. 6,72 Remoção de Tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm 41,00 m 8,33 341,64  
 Total do item.....................................................................................................................................................................10.179,40

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Execução de Regularização sobre a Tubulação   

8.1 96396 S. 93,31
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 
Simples - Exclusive carga e Transporte

17,30 m³ 115,70 2.001,69

8.2 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

761,20 m³xkm 0,83 632,40

8.3 96401 S. 5,72 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 86,50 m² 7,09 613,53
8.4 72943 S. 1,60 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 86,50 m² 1,98 171,62

8.5 95992S. 763,73
Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso a 
Quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm, exclusive Transp.

2,60 m³ 947,03 2.462,27

8.6 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

114,40 m³xkm 0,83 95,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.976,54

9 DRENO LONGITUDINAL

9.1 73883/002 S. 86,16 Execução de Dreno Frances com Brita Num 2 0,00 m³ 106,84 0,00

9.2 93590 S. 0,67
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 
Pavimentada

0,00 m³xkm 0,83 0,00

9.3 38052 I. 4,52
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 
alta densidade (PEAD) DN 100 mm, para drenagem - em rolo

0,00 m 5,60 0,00

9.4 83739 S. 3,95 Fornecimento/Instalação de manta Bidim RT-10 0,00 m² 4,90 0,00
 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 SARJETA

10.1 2003477 D. 2.415,25
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 
areia e brita comerciais

2,00 Unid. 2.994,91 5.989,82

10.2 2003323 D. 40,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - Areia e brita comerciais 251,25 m 50,16 12.602,20

10.3 2003357 D. 122,17
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita 
comenrciais

11,00 m 151,49 1.666,40

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.258,42

11 MEIO FIO

11.1 94273 S. 28,04
Assentamento deGuia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

151,50 m 34,77 5.267,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.267,59

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 289.116,22
 Maravilha (SC), 22 de Agosto de 2019.

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2019) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2019
 - Cub referente mês de Agosto/2019= R$ 1.904,59

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0


