COMPOSICAO N2 06

|ADMINISTRAGAO LOCAL

L ~ SINAPI / MAIO -

FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE 2({19 TOTAL
INSUMOS 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 100,00 RS 30,32 | RS 3.032,00
INSUMOS 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 60,00 RS 82,14 | RS 4.928,40

|> TOTAL |R$  7.960,40
Prazo de execuc¢do da obra = 5 Meses
Encarregado geral de obras = 5 meses * 4 semanas/més * 5 horas/semana = 100 hs
Engenheiro Civil = 5 meses * 4 semanas/més * 3 horas/semana = 60 hs




