
COMPOSIÇÃO Nº 06

INSUMOS 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 100,00 30,32R$              3.032,00R$         
INSUMOS 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 60,00 82,14R$              4.928,40R$         

∑ TOTAL 7.960,40R$         

Prazo de execução da obra = 5 Meses

Encarregado geral de obras = 5 meses * 4 semanas/mês * 5 horas/semana = 100 hs

Engenheiro Civil = 5 meses * 4 semanas/mês * 3 horas/semana = 60 hs
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