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MUNICÍPIO DE PALMITOS 
Prefeito : DAIR JOCELY ENGE 
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO 

Local : LINHA SÃO GOTARDO – Trecho III e IV – ETAPA I 
ÁREA : 3.901,35 m²                                                                                          

                                                                                    

 
1 Linha São Gotardo – Trecho III – ETAPA II 1.949,95 m² 
2 Linha São Gotardo – Trecho IV – ETAPA II 1.951,40 m² 

Total ................... ......................... 3.901,35 m² 
 

Linha São Gotardo – Trecho III  ETAPA II                         A = 1.949,95 m² 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 2,88 m² 

Mobilização e Desmobilização 

1.2) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Escavadeira Hidráulica  = 2,0 h 

1.3) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Motoniveladora  = 2,0 h 

1.4) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Retroescavadeira = 2,0 h 

1.5) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Rolo Corrugado  = 2,0 h 

1.6) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Rolo Compactador Liso = 2,0 h 

1.7) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Rolo de Pneu  = 2,0 h 

1.8) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Rolo Tandem  = 2,0 h 

1.9) Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha – transp. Vibroacabadora = 2,0 h 

Administração Local 

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h semanais, e 
considerando que o prazo de execução da obra é de 4 meses, tem-se o seguinte cálculo:   
1.10) Encarregado geral de obras (16 semanas x 4 h / semana)  = 64 h 

1.11) Engenheiro Civil de obra Júnior (16 semanas x 2 h / semana)  = 32 h 

Sinalização da Obra 

1.12) Placa de Sinalização quadrada 60x60 cm = 4,00 Unid. 

1.13) Cone de Sinalização em PVC Rígido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm = 16,00 Unid 

Locação da Obra 

1.14) Locação Pavimentação Asfalto = 1.949,95 m² 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Seção 25 a 37+10 = 0,00 m² x 8,00 m = 0,00 m³ 
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Corte Seção 25 a 37+10 = (4,90+4,90+10,60+13,00+11,20+7,10+3,50+1,10+0,80+3,70+7,00+3,80) = 71,60 m² x 8,00 m = 
572,80 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 0,00 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 343,68 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 171,84 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = 57,28 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

3.1) Camada de Sub Base Rachão (esp. 30 cm) = 1.949,95 m² x 0,30 m = 584,98 m³  
3.2) Transporte da Sub-Base Rachão = 584,98 m³ x 44,00 km = 25.739,12 m³xkm 
3.3) Camada de Base Brita Graduada (esp. 15 cm) = 1.949,95 m² x 0,15 m = 292,50 m³  
3.4) Transporte da Base Brita Graduada = 292,50 m³ x 44,00 km = 12.869,67 m³ 
3.5) Imprimação CM - 30, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² = 1.949,95 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (capa) = 1.949,95 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – CAMADA ÚNICA = 5,00 cm 

• Área a ser pavimentada   = 1.949,95 m² 

• Espessura asfalto (reperfilagem)  = 5,00 cm 

• Teor do CAP-20 na mistura   = 5,50 % 

• Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

• Volume em m3    = 1.949,95 x 0,05 = 97,50 m³ 

4.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 97,50 m³ x 44,00 km = 4.290,00 m³xkm 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

5.1) Faixa de Delimitação de Borda = 500,00 m x 0,10 = 50,00 m² 

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 250,00 m = 500,00 x 0,10 = 50,00 m² 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro Argila = 0,00 x 60% = 0,00 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.4) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m  

Remoção Tubulação  

6.5) Remoção de Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

7. SARJETA 

7.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 
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7.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 03 = 330,15 m 

7.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 9,00 m 

 

Linha São Gotardo – Trecho IV  ETAPA II                         A = 1.951,40 m² 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação da Obra 

1.1) Locação Pavimentação Asfalto = 1.951,40 m² 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Seção 37+10 a 50 = (0,45+0,90+1,60+3,20+2,30+0,80) = 9,25 m² x 8,00 m = 74,00 m³ 

Corte Seção 37+10 a 50 = (3,15+4,10+1,80+0,25+1,95+8,30+6,50+2,10) = 28,15 m² x 8,00 m = 225,20 m³ 

2.1) Compactação Aterro = 74,00 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 135,12 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 67,56 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = 22,52 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

3.1) Camada de Sub Base Rachão (esp. 30 cm) = 1.951,40 m² x 0,30 m = 585,42 m³  
3.2) Transporte da Sub-Base Rachão = 585,42 m³ x 44,00 km = 25.758,48 m³xkm 
3.3) Camada de Base Brita Graduada (esp. 15 cm) = 1.951,40 m² x 0,15 m = 292,71 m³  
3.4) Transporte da Base Brita Graduada = 292,71 m³ x 44,00 km = 12.879,24 m³ 
3.5) Imprimação CM - 30, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² = 1.951,40 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (capa) = 1.951,40 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – CAMADA ÚNICA = 5,00 cm 

• Área a ser pavimentada   = 1.951,40 m² 

• Espessura asfalto (reperfilagem)  = 5,00 cm 

• Teor do CAP-20 na mistura   = 5,50 % 

• Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

• Volume em m3    = 1.951,40 x 0,05 = 97,57 m³ 

4.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 97,57 m³ x 44,00 km = 4.293,08 m³xkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Delimitação de Borda = 500,00 m x 0,10 = 50,00 m² 

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 250,00 m = 500,00 x 0,10 = 50,00 m² 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 12,00 = 17,28 m³ 

Total geral = 17,28 m³ 
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Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 17,28 m³ 

6.2) Reaterro Argila = 17,28 x 60% = 10,37 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 60 cm = 12,00 m 

6.4) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 12,00 m 

Remoção Tubulação  

6.5) Remoção de Tubo de DN de 40 cm = 14,00 m 

7. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 2,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 03 = 294,20 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 31,00 m 

 

 

Maravilha (SC), 19 de Setembro de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Carline Joice Hackenhaar 
Assessora em Engenharia Civil – Amerios 

CREA/SC 090.319-0 


