MUNICIPIO DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independéncia, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ n2 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: REFORMA - UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMANDO SCHAPPO
Local : BAIRRO BAGATINI
BDI = 25%
PLANILHA ORCAMENTARIA |
Item Codigo Discriminagdao Quant. Un [ Custo Unit.| Valor total
SINAPI (RS) (RS)
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 74209/001 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado 1,00 m? 390,39 390,39
Total do item: 390,39
2.0 COBERTURAS |
2.1 97647 Remocgao de telhas ceramicas sem reaproveitamento 306,65 m? 3,20 981,28
2.2 97650 Remocgao estrutura das abas de cobertura, sem reaproveitamento 47,50 m? 6,90 327,75
2.3 97655 Remocgdo estrutura metdlica (telhado varanda) 12,95 m? 19,18 248,32
2.4 Reconstrugdo abas
24.1 92539 Estrutura de madeira 58,61 m? 88,58 5.191,38
2.4.2 84093 Tabeira 100,25 m? 57,86 5.800,72
243 96486 Forro PVC 47,50 | m? 63,18 3.000,81
2.5 Reconstrugdo cobertura varanda
2.5.1 92580 Estrutura metalica 18,19/ m? 42,86 779,67
252 96486 Forro PVC 15,00 m? 63,18 947,63
2.6 94227 Calhas - varanda e escada 8,35 m 53,71 448,50
2.7 94207 Cobertura em telha fibrocimento 6mm (total) 312,65 m?3 40,23 12.576,35
Total do item: 30.302,39
3.0 PAREDES E PAINEIS EXTERNOS
3.1 Moldura e canteiro
3.1.1 96616 Concreto sapatas 0,54 m?3 552,19 298,18
3.1.2 96547 Armadura em CA- 50 40,00 kg 8,64 345,50
3.13 89294 Alvenaria 22,21 m? 81,04 1.799,84
3.14 87879 Chapisco 44,42 | m? 3,85 171,02
3.15 87777 Emboco 44,42 m? 52,80 2.345,38
3.2 87243 Aplicagao revestimento 14,55 m? 276,13 4.017,62
Total do item: 8.977,54
2.0 PISOS |
4.1 97628 Demoligao laje 0,48 m?3 239,74 115,07
4.2 Deinfra- 42555 |Retirada de piso de chapa vinilica 104,47 m? 4,08 425,72
4.3 Laje ampliagdo farmacia
4.3.1 92267 formas 3,00 | m? 39,93 119,78
43.2 1-33 Armadura CA-50 &J8,00mm 20,06 kg 6,56 131,64
4.3.3 96616 Concreto Fck 25 mpa 0,41 m?3 552,19 226,40
4.4 87250 Aplicagdo piso ceramico 143,62 m? 52,80 7.583,14
4.5 Aplicagao piso podotatil interno
45.1 1-38182 Piso direcional em chapa vinilica 25x 25cm 18,00 m? 134,50 2.421,00
45.2 1-38182 Piso alerta em chapa vinilica 25x 25cm 18,00 m? 134,50 2.421,00
4.5.3 1-4791 Cola para fixagdo de chapa de piso vinilico 36,00 m? 9,23 332,10
45.4 88309+88316 |Mao de obra para aplicagao de piso podotatil 36,00 m? 7,51 270,45
Total do item: 14.046,29
5.0 ESCADA |
5.1 97628 IDemoIigﬁo escada 1,66 m?3 239,74 397,96
5.2 Reconstrugdo escada
5.21 92267 Formas 13,85 m? 39,93 552,96
522 95946 Armadura CA-50 &10,0mm 125,76 kg 9,56 1.202,58
5.23 96616 Concreto Fck 25 Mpa 2,25 m3 552,19 1.242,42
5.3 99839 Guarda corpo 2,80 m?3 391,15 1.095,22
5.3 99855 |Corrimdo 2400 m 84,23 2.021,40
Total do item: 6.512,55
6.0 PAREDES E PAINEIS INTERNOS
6.1 97637 Remogao de parede em madeira 47,25 m? 2,35 111,04
6.2 97622 Demolig¢do alvenaria 12,81 m?3 48,51 621,45
6.3 97633 Remogao revestimento ceramico 77,81 m? 19,78 1.538,69
6.4 97644 Remogao portas de madeira 8,40 m? 8,14 68,36
6.5 97640 Remogao de forro PVC 84,40 m? 1,49 125,55
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6.6 73886/001 |Roda meio 124,11 m 16,59 2.058,67
6.7 Parede dupla
5.7.1 98555 Impermeabilizagdo parede de contengao 47,25 m? 32,24 1.523,22
5.7.2 87477 Alvenaria 10 cm 47,25 m? 43,53 2.056,56
5.7.3 87879 Chapisco 47,25 m? 3,85 181,91
5.7.4 87777 Embogco 47,25 m? 52,80 2.494,80
5.8 Circulagdo vertical (elecador)
5.8.1 89294 Alvenaria 21,00 m? 81,04 1.701,79
5.8.2 87879 Chapisco 42,00 m? 3,85 161,70
5.8.3 87777 Emboco 42,00 m? 52,80 2.217,60
5.9 85421 Remogao porta de vidro 4,20 m? 15,83 66,47
5.10 87879 Elevacdo alvenaria em geral
5.10.1 89294 Alvenaria 33,83 m? 81,04 2.741,50
5.10.2 87879 Chapisco 88,31 m? 3,85 339,99
5.10.3 87777 Embogo 250,52 m? 52,80 13.227,46
Total do item: 31.236,74
7.0 ELETRICO
7.1 97589 Luminaria tipo sobrepor, uma lampada 2,00 | und 39,23 78,45
7.2 93128 Ponto de iluminagdo simples 2,00 | und 152,09 304,18
7.3 93141 Ponto de tomada 18,00 | und 180,98 3.257,55
7.4 83401 Brago para iluminagdo 2,00 | und 123,35 246,70
7.5 83475 Luminaria externa com lampada 2,00 | und 456,91 913,83
Total do item: 4.800,70
8.0 HIDROSSANITARIO
8.1 86931 Vaso Sanitario ¢/ caixa acoplada - instalagdo completa 5,00 | und 427,24 2.136,19
8.2 93396 Bancada 50x60 cm com cuba 6,00 | und 584,60 3.507,60
8.3 1-36080 Barras de apoio - 80 cm 8,00 | und 145,56 1.164,50
8.4 1-36220 Barras de apoio - 70 cm 4,00 | und 134,58 538,30
8.5 89356 Tubo pvc 25 mm 9,45 m 19,96 188,65
8.6 89712 Tubo pvc 50 mm 9,45 m 25,53 241,21
8.7 89713 Tubo pvc 75 mm 10,00 m 38,81 388,13
8.8 89710 Ralo 2,00 | und 9,66 19,33
8.9 89352 Registros 3,00 | und 37,61 112,84
8.10 86911 Torneira cozinha 2,00 | und 57,40 114,80
8.11 95469 Pia de despejo 1,00 | und 197,84 197,84
Total do item: 8.4L,53
9.0 PAVIMENTAGAO, PASSEIO PUBLICO E JARDIM
9.1 92396 Lajotas de concreto 257,65 m? 66,35 17.095,08
9.2 1-36178 Piso tatil direcional vermelho 87,00 | und 8,28 719,93
9.3 1-36178 Piso tatil alerta vermelho 17,00 | und 8,28 140,68
9.4 94992 Concreto para calgada 2,35 m? 71,43 167,85
9.5 90092 Escavo 2,00 m3 5,74 11,48
9.6 93372 Aterro 2,00 m3 9,15 18,30
9.7 Mureta academia
9.7.1 89294 Alvenaria 10,55 m? 81,04 854,95
9.7.2 87878 Chapisco 10,55 m? 4,33 45,63
9.7.3 87777 Embogo 10,55 m? 52,80 557,04
9.8 Reforma equipamentos academia
9.8.1 98750 Solda 3,65 m 89,16 325,44
9.8.2 88317 Soldador 12,80 | hora 26,69 341,60
9.9 98511 Plantio de arvores 7,00 | und 101,98 713,83
9.10 85180 Grama 125,37 m? 16,65 2.087,41
Total do item: 23.079,19
10.0 CENTRAL DE GAS
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10.1 1-11756 Registro de fecho rapido 2,00 | und 30,70 61,40
10.2 1-20260 Mangueira para gas 2,00 | und 12,25 24,50
10.3 92741 Concreto FCK 20 0,31 m?3 648,71 201,10
10.4 91005 Formas 4,06 m? 21,18 85,97
10.5 92769 Armadura em CA 17,05 kg 9,54 162,61
10.6 87504 Alvenaria de vedagao 2,20 m? 72,54 159,58
10.7 87529 Revestimento para pintura 5,04 m? 30,84 155,42
10.8 74238/002 |Portdo 0,92 m? 855,34 786,91
10.9 90092 Escavacdo 0,17 m?3 5,74 0,98
10.10 93372 Reaterro 0,17 m3 9,15 1,56
10.11 1-39748 Tubulagdo de cobre 13,40 m 51,79 693,95
10.12 MERCADO |Ventilagdo permanente 20x20 cm 1,00 | und 27,50 27,50
10.13 MERCADO |Ventilagdao permanente 10x20 cm 1,00 | und 22,75 22,75
Total do item: 2.384,23|
11.0 CENTRAL DE LIXO
111 92741 Concreto FCK 20 0,20 m3 648,71 129,74
11.2 91005 Formas 3,08 m? 21,18 65,22
11.3 92769 Armadura em CA 12,00 kg 9,54 114,45
114 87504 Alvenaria de vedagdo 9,80 m? 72,54 710,87
115 87878 Chapisco 19,60 m? 4,33 84,77
11.6 87777 Embogo 19,60 m? 52,80 1.034,88
11.7 93393 Revestimento ceramico 10,82 m? 43,09 466,21
11.8 74238/002 |Portdo 1,69 m? 855,34 1.445,52
Total do item: 4.051,66|
12.0 ESQUADRIAS Bl
12.1 90822 Instalagdo de portas de madeira semi- oca 9,00 | und 364,26 3.278,36
12.2 94570 Janela circulagio (90x160/50) 1,44 m? 515,39 742,16
12.3 94569 Janela sanitario (3x90x60/150) 1,62 m? 801,08 1.297,74
12.4 88325 Realocagdo de porta de vidro 2,00 | Hora 24,33 48,65
Total do item: 5.366,91I
13.0 PINTURA
13.1 88431 Pintura externa total 1.180,75 m? 25,46 30.064,85
13.2 84659 Pintura sobre madeira 73,50 m? 19,15 1.407,53
13.3 88489 Pintura acrilica, duas demaos paredes e teto 1.334,26| m? 15,10 20.147,33
13.4 73924/001 |Pintura metalica 3,00 m? 31,24 93,71
135 88423 Pintura abrigo de gas 5,04 m? 21,41 107,92
13.6 88423 Pintura abrigo de lixo 9,80 m? 21,41 209,84
Total do item: 52.031,17
14.0 EQUIPAMENTO
14.1 MERCADO |Plataforma elevatdria 1,00 | und | 31.250,00 31.250,00
Total do item: 31.250,00
15.0 SERVICOS FINAIS |
15.1 95370 Limpeza final de obra 204,56 m? 3,09 631,58
Total do item: @ﬁl
TOTAL GERAL DA OBRA - COM B.D.I. (R$) 223.472,88'

Observacdes:
- Valores de referéncia adotados pela tabela do SINAPI - setembro /2019
- O BDI considerado foi de 25%, ja inclusos nos custos unitarios
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MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista / CAU A44.173-2



