
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br  -  engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto :  REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PALMITOS

Local : RUA INDEPENDÊNCIA, 100, CENTRO - PALMITOS / SC

Área:  130,00 m²

Mês de Ref.: Outubro de 2015 - Desonerado BDI = 25,00%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 73805/001
Abrigo provisório para depósito de materiais com paredes de chapas compensadas 10mm, piso 

em pinho 3a. Qualidade e telhas de fibrocimento 6,00mm
m² 9,00 360,75 3.246,75

1.2 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - Padrão Município de Palmitos m² 3,00 429,33 1.287,99

1.3 72214 Demolição de paredes em tijolos cerâmicos furados m³ 0,15 61,04 9,16

1.4 73896/001 Remoção de pisos cerâmicos e argamassa de assentamentos m² 35,53 50,96 1.810,61

1.5 85376 Remoção de pisos vinílicos m² 76,55 5,20 398,06

1.6 85397 Remoção de azulejos colados m² 186,37 20,75 3.867,18

1.7 72235 Remoção de forro em placas de fibra m² 27,83 6,10 169,76

1.8 72238 Remoção de forro em réguas de PVC, inclusive perfis m² 11,51 7,06 81,26

1.9 73801/002 Demolição de contra-piso de concreto, com uso de ponteiro, esp. 4cm m2 16,80 22,89 384,55

1.10 85333 Remoção de vasos sanitários un. 6,00 17,78 106,68

1.11 85333 Remoção de lavatórios com coluna un. 5,00 17,78 88,90

1.12 85333 Remoção de tanque de concreto un. 1,00 17,78 17,78

1.13 72142 Remoção de folhas de portas em madeira un. 12,00 10,03 120,36

1.14 85334 Remoção de portas de ferro m² 6,24 15,25 95,16

1.15 72148 Retirada de batentes metálicos un. 7,24 42,69 309,08

11.993,27

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 79517/001 Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m³ 6,00 30,51 183,06

2.2 79488 Reaterro manual c/ apiloamento mecânico, material da vala m³ 5,60 8,20 45,92

2.3 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0m3 m³ 12,00 22,54 270,48

2.4 72843 Transporte comercial de caminhão basculante, 6,0m3, rodovia pavimentada (entulhos) t x km 120,00 0,73 87,60

587,06

3 INFRAESTRUTURA

3.1 VIGAS BALDRAMES

3.1.1 74007/002
Forma em tábuas de madeira, 3a. Qualidade, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e 

desmontagem
m² 1,90 62,66 119,05

3.1.2 73972/001 Concreto armado fck 25 MPa, confeccionado em obra m³ 0,12 464,63 55,76

3.1.3 73990/001 Armadura em Aço CA50A para 1m³ de concreto m³ 0,12 669,04 80,28

3.1.4 83742 Impermeabilização com emulsão asfáltica em fundações m² 0,38 27,06 10,28

74157/003 Lançamento e adensamento manual de concreto em estruturas m³ 0,12 102,65 12,32

277,70

4 SUPERESTRUTURA

4.1 VIGAS DE RESPALDO

4.1.1 74007/002
Forma em tábuas de madeira, 3a. Qualidade, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e 

desmontagem
m² 2,88 62,66 180,46

4.1.2 73972/001 Concreto armado fck 25 MPa, confeccionado em obra m³ 0,16 464,63 74,34

4.1.3 73990/001 Armadura em Aço CA50A para 1m³ de concreto m³ 0,16 669,04 107,05

4.1.4 74157/003 Lançamento e adensamento manual de concreto em estruturas m³ 0,16 102,65 16,42

378,27

5 PAREDES E PAINÉIS

5.1 87499
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x14x19)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 

cimento/cal/areia), junta de 1,50cm, argamassa com preparo em betoneira
m² 17,50 98,80 1.729,00

5.2 73774/001
Divisória em granito cinza andorinha, esp. 2,0cm, fixado na parede, polimento manual nas duas 

faces
m² 0,40 220,59 88,24

1.817,24

6 ESQUADRIAS

6.1 74139/001

Porta de madeira semi-oca tipo colméia (0,90x2,10 m), com acabamento melanínico, estruturada 

em quadro de aluminio anodizado (cor natural), caixilho em alumínio anodizado, incluindo 

ferragens e targeta metálicas (ABRE/FECHA) - WC PNE

un. 1,00 323,98 323,98

6.2 74139/001

Porta de madeira semi-oca tipo colméia (0,80x2,10 m), com acabamento melanínico, estruturada 

em quadro de aluminio anodizado (cor natural), incluindo ferragens e targeta metálicas 

(ABRE/FECHA) - com reaproveitamento do batente de alumínio anodizado

un. 7,00 276,69 1.936,83

Planilha Orçamentária 
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6.3 74139/001

Porta de madeira semi-oca tipo colméia (0,80x2,10 m), com acabamento melanínico, estruturada 

em quadro de aluminio anodizado (cor natural), incluindo ferragens e fechadura metálica 

completa - com reaproveitamento do batente de alumínio anodizado

un. 1,00 276,69 276,69

6.4 73809/001 Janela Maxi-ar em alumínio anodizado (cor natural), incluso guarnições e vidro fantasia m² 1,47 407,45 598,95

6.5 73932/001 Grades de ferro em barras quadradas 5/8" m² 2,38 479,25 1.140,62

6.6 72149 Recolocação de batentes metálicos (alumínio), considerando reaproveitamento do material un. 10,00 46,24 462,40

6.7 72144 Recolocação de folhas de portas, considerando o reaproveitamento do material un. 3,00 77,65 232,95

4.972,42

7 VIDROS E ESPELHOS

7.1 85005 Espelho, esp. 4mm, colado em parede m² 3,52 291,28 1.025,31

7.2 74125/002 Espelho com moldura em alumínio, esp. 4mm (PNE) m² 0,42 388,49 163,17

1.188,47

8 REVESTIMENTOS

8.1 87878
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ paredes internas, 

aplicado com colher de pedreiro, preparo em betoneira
m² 21,78 3,73 81,24

8.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 19,20 27,30 524,16

8.3 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 2,58 26,29 67,83

8.4 74133/001 Massa acrílica m² 7,67 19,70 151,10

8.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU 

SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, RETIFICADO, INCLUSO REJUNTE 2,0mm - COR 

BRANCA

m² 215,63 44,51 9.597,69

8.6 88787

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM 

VÃOS - COR AZUL, TONALIDADE ALEATÓRIA, INCLUSO REJUNTE 2,0mm

m² 5,06 163,19 825,74

11.247,76

9 PISOS

9.1 73907/003
 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETON
m² 16,80 32,45 545,16

9.1 87071 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m² 16,80 29,74 499,63

9.2 87260

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², 

RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNT. 2,0mm - Cor Branca

m² 39,34 74,84 2.944,21

9.3 73764/001 Piso em lajotas cimentícias tipo estriadas, 43x43cm, incluso rejunte 10mm m² 6,00 83,13 498,78

9.4 72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m² 75,00 110,25 8.268,91

12.756,69

10 FORROS

10.1 72201 Recolocação de forro PVC m² 11,51 12,11 139,39

10.2 I -11587 Execução de forro em PVC, incluindo sarrafeamento m² 27,83 53,88 1.499,48

1.638,87

11 PINTURA

11.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃ m² 19,20 3,64 69,89

11.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
m² 19,20 10,86 208,51

11.3 73739/001  PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 44,10 16,30 718,83

11.4 6067
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTEÇÃO C/ ZARCÃO (1 DEMÃO)
m² 4,76 36,45 173,50

1.170,73SUBTOTAL

Subtotal item 7

SUBTOTAL
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SUBTOTAL

SUBTOTAL
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12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1 89596 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 8,00 7,26 58,08

12.2 86884 Engate flexível plástico, branco, 1/2" X 30CM un 6,00 6,63 39,78

12.3 72787
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00 28,45 56,90

12.4 89358 Joelho 90º soldável 20 mm un 11,00 5,60 61,60

12.5 89501 Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 8,56 68,48

12.6 90373 Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" un 9,00 9,55 85,95

12.7 89605 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 12,00 24,00

12.8 89617 Tê 90º soldável - 20 mm un 5,00 4,95 24,75

12.9 89625 Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 14,89 59,56

12.10
86906 + 

36796
Torneira metálica cromada para lavatório 1/2" (temporizadora) un 5,00 148,44 742,20

12.11 89446 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 6,00 3,70 22,20

12.12 89449 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 13,15 473,40

12.13 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 397,80 397,80

12.14 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO 

PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30

CM EM PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PNE

un 1,00 131,30 131,30

12.15 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORN. 

INSTALAÇÃO
un 6,00 127,61 765,66

12.16 40729
Válvula de descarga para vaso sanitário 1 1/2", com canopla metálica cromada (dois botôes) - 

Fornecimento e instalação
un 8,00 0,00 0,00

12.17 6021
Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com 

acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação
un 1,00 249,08 249,08

12.18 6021
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 

assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação
un 7,00 249,08 1.743,56

5.004,30

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 89665 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 3,00 6,39 19,17

13.2 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM

TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E 

EXECUÇÃO

un 3,00 152,58 457,74

13.3 89708 Caixa sifonada (150x185x75 mm) un 4,00 50,09 200,36

13.4 89728 Curva 90º curta - 40 mm un 10,00 7,55 75,50

13.5 89726 Joelho 45º - 40 mm un 1,00 5,86 5,86

13.6 89732 Joelho 45º -50 mm un 3,00 7,91 23,73

13.7 89739 Joelho 45º - 75 mm un 2,00 12,79 25,58

13.8 89746 Joelho 45º - 100 mm un 2,00 15,99 31,98

13.9 89731 Joelho 90º - 50 mm un 4,00 7,51 30,04

13.10 89737 Joelho 90º - 75 mm un 4,00 12,28 49,12

13.11 89744 Joelho 90º - 100 mm un 2,00 16,34 32,68

13.12 89797 Junção simples 100x50mm un 1,00 28,56 28,56

13.13 89782 Tê sanitário 40 mm un 2,00 8,56 17,12

13.14 89786 Tê sanitário 75 mm un 2,00 22,88 45,76

13.15 89796 Tê sanitário 100x50 mm un 2,00 28,48 56,96

13.16 89712 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 28,48 484,16

13.17 89714 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 22,00 20,86 458,92

13.18 89711 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 10,00 40,28 402,80

13.19 89713 Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm m 10,00 14,29 142,90

2.588,94

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 83387 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 4,00 7,71 30,84

14.2 73860/008

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 

mm²

m 100,00 3,68 368,00

14.3 73860/007

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 1,5 

mm²

m 100,00 2,81 281,00

14.4 83540 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 14,94 29,88

14.5 72331 Interruptor simples 1 tecla simples un 10,00 13,01 130,10

14.6 72934 Eletroduto de pvc flexível 25mm m 72,00 6,46 465,12

14.7 73953/006 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 5,00 125,29 626,45

14.8 73953/005 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 6,00 91,55 549,30

2.480,69

15 SERVIÇOS DIVERSOS

15.1 86895
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 

cm, conforme projeto
m 5,20 209,50 1.089,40

15.2 ORÇADO
Barra de apoio para deficiente em aço inox, D=1 1/4", 65X50cm (lavatório), inclusive parafusos 

de fixação
un 1,00 425,00 425,00

15.3 ORÇADO
Barra de apoio para deficiente em aço inox, D= 1 1/4", L = 80cm (bacia sanitária e mictório),  

inclusive parafusos de fixação
un 2,00 137,50 275,00

15.4 9537 Limpeza final de obra m² 40,00 2,38 95,20

1.884,60

59.987,00

Palmitos, 25 de novembro de 2015

------------------------------------------------------------------

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Eng. Civil / CREA-SC nº 51.858-1

ITEM COMPONENTE %

1 Garantia 0,25%

2 Risco 0,64%

3 Despesas Financeiras 0,60%

4 Administração Central 4,91%

5 Lucro 9,60%

6 Tributos 9,00%

TOTAL 25,00%

OBSERVAÇÃO: PARA A EMPRESA PROPONENTE DA LICITAÇÃO, O SOMATÓRIO DOS VALORES UNITÁRIOS DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DE CADA 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Custo TOTAL com BDI incluso
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