MUNICIPIO DE PALMITOS

PREFEITO NORBERTO PAULO GONZATTI
PROJETO READEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - ENCASCALHAMENTO
LOCAL ESTRADAS RURAIS — PALMITOS - SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se a execug¢édo de cascalhamento nas estradas rurais do municipio,
passando pelas linhas: Caravagio; Santa Maria Goretti, Cruzamento Techio e Taquarussu; Cascalho e
Taquarussu, com comprimento total de 12.027,37 m, e area de 46.875,00 m2 no municipio de PALMITOS /
SC.

OBSERVACAO IMPORTANTE

Para a execucao de alargamento de pista, remocao de camada vegetal, remocéao de arvores
de qualquer espécie, retirada de cascalho, e realizacdo de qualquer servico, deverdo ser
solicitadas as respectivas Licencas Ambientais antes da execucao dos servicos.

Também devera ser solicitada Licenca Ambiental nos locais onde o0s servicos serdo

executados em Area de Preservacéo Permanente.

DESCRICAO DO PROJETO

Sera executado revestimento primario na pista, que constitui uma camada executada diretamente sobre o
subleito. O material a ser utilizado serd composto de cascalho de cava, que por sua vez ja contém a

quantidade de finos necessaria para a sua aplicacdo, sem a necessidade de adi¢cao.

Antes da aplicacd@o do revestimento, a pista devera ser escarificada & uma profundidade média de 20 cm, de

modo a promover uma melhor homogeneizac¢éo do solo com o material de revestimento a ser aplicado.
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO SERVICO

Motoniveladora; Caminh8es basculantes; retroescavadeiras; caminhdo pipa; rolo compactador liso,

escavadeira hidraulica;
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Figura 1: Escarificacdo da pista;

FONTE: Manual de conservacgéo e recuperacdo de estradas vicinais - 1988

ApOs a escarificacdo do local, o material para revestimento (cascalho), deverd ser aplicado sobre a pista
com o auxilio de caminhdo cacamba e espalhado com o auxilio de motoniveladora, de modo que fique uma

camada homogénea e regular de 15 cm de espessura média.

Figura 2: Espalhamento do material (cascalho);

FONTE: Manual de conservacéo e recuperacao de estradas vicinais - 1988
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Figura 3: Nivelamento com motoniveladora;

FONTE: Manual de conservacgdo e recuperacao de estradas vicinais - 1988

Caso o material (cascalho) esteja muito seco, devera ser umedecido com auxilio de caminhdo pipa apés o
espalhamento e antes da compactagdo. Em contrapartida, se o material estiver muito imido, devera ser
espalhado e deixado secar ao sol antes da compactacdo, de modo que o material devera ser compactado
somente apoés estar na umidade correta, denominada (umidade 6tima).

A umidade 6tima para compactacdo devera ser verificada visualmente, sendo que de maneira geral o solo
ndo deve estar nem seco e nem encharcado.

Ap6és isso entdo, devera ser procedida a etapa de compactacdo do material, que devera ser realizada com
rolo compactador liso iniciando nas bordas para o centro da pista em ambos os lados, com no minimo 8

repeticdes, conforme figura representativa abaixo.

O abaulamento transversal da pista devera ter inclinagdo média de 4% para os dois lados da mesma, sendo

a parte mais alta no centro.

Figura 4: Compactacao;

FONTE: Manual de conservacéo e recuperacao de estradas vicinais - 1988
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Figura 5: Camada de revestimento final;
FONTE: Manual de conservacéo e recuperacao de estradas vicinais - 1988

Nas laterais da pista deverdo ser executadas valas para escoamento da agua da chuva em todo o trajeto. As
valas deverdo ter em média largura de 50 cm e altura de 40 cm, e deverdo ser espagadas cada cerca de 50
m em trechos planos e a cada 30 m em trechos inclinados. Também dever&o ser executadas canaletas

laterais para o esgotamento dessa agua, conforme visualizado na figura abaixo.



Figura 6: Valas e canaletas laterais para escoamento da 4gua;
FONTE: Manual de conservacgéo e recuperacao de estradas vicinais - 1988

TALUDES LATERAIS

Nos locais onde for necessaria a readequacdo e corte de taludes para o alargamento da plataforma, os
mesmos deverdo ser executados de modo que figuem com inclinagdo maxima de 45° (1V:1H).

SINALIZACAO DA OBRA

Durante a execucao da obra, a prefeitura municipal devera sinalizar o local, indicando a movimentacéo de

maquinas em todo o trecho onde estd sendo executado 0s servigos.

CALCULO DAS HORAS MAQUINAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO

Comprimento total da area a ser encascalhada =12.027,37 m
Area total a ser encascalhada considerando largura média de 3,90m (12.027,37 m x 3,90m) = 46.875,00 m?

Como base de célculo das horas gastas para a execucdo dos servigcos tomamos como base a méo de obra
da regido da AMERIOS sendo que em média 4 caminhfes basculante trabalhando 8 horas por dia,
considerando a distancia da cascalheira 5,0 Km faz cerca de 750,00 m2 diarios de encascalhamento

considerando espessura de 15 cm.

Ainda, se os caminhdes trabalham 8 horas diarias, o rolo trabalhara 4 horas, a motoniveladora 8 horas e a

escavadeira hidraulica responsavel pelo carregamento do cascalho trabalhara 7 horas.



Tendo esses dados como base, segue abaixo o célculo dos quantitativos gastos para a execucdo do

servico.
Area total = 46.875,00 m2
Dias trabalhados para executar = 46.875,00 m2/ 750 m2 / dia = 62,5 dias

Total de horas trabalhadas por dia:

4 caminhdes basculantes= 4 x 8 horas =32,00 h

1 escavadeira hidraulica =7,00 h

1 motoniveladora =8,00 h

1 rolo =4,00h

1 caminhdo pipa =3,00h

> total de horas / dia = 54,00 horas

Total de horas maquinas necessarias para executar 0 servico:
54,00 horas diarias x 62,50 dias = 3.375 horas / maquinas

Total de horas maquinas de motoniveladora para execucdo dos servigcos =500 horas / maquinas

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.
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