
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Prefeito :  NORBERTO PAULO GONZATTI
Projeto :  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local :  RUA JORGE LACERDA, RUA URUGUAI E RUA ANITA GARIBALDI
Área :  2.523,45 m² BDI = 20%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 LIMPEZA
 Limpeza da Pavimentação   
1.1 73806/001   S. 1,35 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 2.523,45 m² 1,62 4.087,99
 Total do item.....................................................................................................................................................................4.087,99

2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 4 cm

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 4 cm   
2.1 72943 S. 1,36 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 2.523,45 m² 1,63 4.118,27

2.2 72965 S. 218,32
Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte 252,35

Ton. 261,98 66.111,66

2.3 83357 S. 0,84 Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana 6.363,74 m³xkm 1,01 6.414,65
 Total do item.....................................................................................................................................................................76.644,58

3 REGULARIZAÇÃO COM BASE 

 Regulariazação com Base onde foi Executada a tubulação
3.1 5s 02 907 00 D. 6,11 Remoção Mecanizada Material de Baixa Capac. Suporte 31,20 m³ 7,33 228,76
3.2 73710   S. 99,46 Base para Pavimentação com Brita Graduada, Inclusive Compact. 32,33 m³ 119,35 3.858,65
3.3 72945 S. 4,81 Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 59,50 m² 5,96 354,88
3.4 72943 S. 1,36 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 59,50 m² 1,63 97,10

3.5 72965 S. 218,32
Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP

7,45 ton 261,98 1.951,78

3.6 83357 S. 0,84 Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana 175,82 m³xkm 1,01 177,23
Total do item.....................................................................................................................................................................6.439,64

4 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    
4.1 74154/001  S. 5,13 Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria 8,50 m³ 6,16 52,33
4.2 73964/006  S. 39,47 Reaterro e Apiolamento 5,10 m³ 47,36 241,56

Tubulação  (material e mão de obra)
4.3 7781 I. 25,11 Tubo de DN 40 cm 7,50 mts 30,13 225,99
4.4 92809 S. 37,68 Assentamento da tubulação de DN. 40 cm 7,50 mts 45,22 339,12

Bocas de Lobo (material e mão de obra)
4.5 Composição 1.297,75 Caixa Coletora Boca de Lobo 40 cm 1,00 unid. 1.557,30 1.557,30  
   Reforma boca lobo diâmetro 40 cm    
4.6 73899/001 S. 59,82 Retirada alvenaria 0,90 x 0,90 p/ encaixa  tubo DN 30 cm 0,24 m³ 71,78 17,23
4.7 72131 S. 109,95 Alvenaria tijolo maciço ou 21 furos 0,84 m² 131,94 110,83
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.544,35

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 89.945,33
 
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO Maio/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  AGOSTO/2016
 - Cub referente mês de OUTUBRO/2016 = R$ 1.636,64
 - O BDI considerado foi de 20%

Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
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Maravilha (SC), 28 de OUTUBRO de 2016.
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