
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Prefeito :  NORBERTO PAULO GONZATTI
Projeto :  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local :  RUA FERNANDO OTTO - Trecho I e II
Área :  1.236,85 m² BDI = 20%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo c/  BDI Valor total Total 
SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 LIMPEZA
 Limpeza da Pavimentação   
1.1 73806/001   S. 1,35 Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água 1.236,85 m² 1,62 2.003,70
 Total do item.....................................................................................................................................................................2.003,70

2 REGULARIZAÇÃO BURACOS NA PISTA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

2.1 72965 S. 201,07
Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte

12,48 Ton. 241,28 3.011,22

2.2 83357 S. 0,84 Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana 294,41 m³xkm 1,01 296,77
 Total do item.....................................................................................................................................................................3.307,99

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 4 cm

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 4 cm   
3.1 72943 S. 1,28 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 1.236,85 m² 1,54 1.899,80

3.2 72965 S. 201,07
Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte 123,70

Ton.
241,28

29.846,83

3.3 83357 S. 0,84 Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana 2.919,32 m³xkm 1,01 2.942,67
 Total do item.....................................................................................................................................................................34.689,31

TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ 40.000,99
 
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó  
D = tabela DNIT/SICRO Maio/2016) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  AGOSTO/2016
 - Cub referente mês de OUTUBRO/2016 = R$ 1.636,64
 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:
 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
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Maravilha (SC), 03 de OUTUBRO de 2016.
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