
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

PROJETO: AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO

LOCAL: SEDE OLDEMBURG ACESSO À LINHA PAVÃO / ESTREITO

ÁREA: 5,80m x 15,50m = 89,90 m²

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 4813 I. 225,00R$  Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizado adesivada (1,20 x 2,40) 2,88 m² 281,25R$   810,00R$         

Total do item........................................................................................................................................................ 810,00R$       

2 ESCAVAÇÃO    

2.1 5631 S. 150,00R$  
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, CHP diurno - 

Ajustes de taludes e escavações para ponte
10,00 chp 187,50R$   1.875,00R$      

Total do item........................................................................................................................................................ 1.875,00R$    

3 FUNDAÇÃO    

LOCAÇÃO

3.1 99059 S. 45,00R$    Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 21,00 m 56,25R$     1.181,25R$      

ANCORAGEM DAS SAPATAS NA ROCHA

3.2 4780 I. 3,17R$      Locação de perfuratriz pneumática 100,00 h 3,96R$       396,00R$         

3.3 4235 I. 11,66R$    Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / Rompedor 50,00 h 14,58R$     729,00R$         

3.4 92764 S. 11,68R$    
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm - montagem
61,00 Kg 14,60R$     890,60R$         

3.5 90285 S. 405,00R$  Graute Fck 30 MPa - Para ancoragem das armaduras na rocha 0,80 m³ 506,25R$   405,00R$         

SAPATAS

3.6 95241 S. 21,00R$    
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
3,20 m² 26,25R$     84,00R$           

3.7 96529 S. 98,00R$    
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em 

madeira serrada, E=25mm
12,80 m² 122,50R$   1.568,00R$      

3.8 92762 S. 13,00R$    
Armação de uma estrutura convencional de concreto armado CA- 50, 

diâmetro de 10.0 mm - Montagem
82,00 Kg 16,25R$     1.332,50R$      

3.9 96557 S. 410,00R$  
Concreto Usinado Bombeado Fck 30 MPa - Com uso de Bomba -  

Lançamento e Adensamento
3,20 m³ 512,50R$   1.640,00R$      

Total do item........................................................................................................................................................ 8.226,35R$    

4 ESTRUTURA DA PONTE     

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.1 10527 I. 19,50R$    Locação de andaime metálico tubular de encaixe tipo torre 48,00 m x mês 24,38R$     1.170,24R$      

4.2 92419 S. 82,00R$    
Montagem e desmontagem de forma de PILARES, pé direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada
44,80 m² 102,50R$   4.592,00R$      

4.3 92477 S. 83,68R$    
Montagem e desmontagem de forma para VIGAS em chapa de 

madeira plastificada
22,42 m² 104,60R$   2.345,13R$      

4.4 92510 S. 65,36R$    
Montagem e desmontagem de forma para LAJE MACIÇA em chapa de 

madeira compensada resinada
24,64 m² 81,70R$     2.013,09R$      

4.5 2729 I. 20,36R$    
Caibro roliço de madeira tratada D=7cm em eucalipto ou equivalente 

da região
43,00 und 25,45R$     1.094,35R$      

4.6 92761 S. 13,30R$    
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
371,00 kg 16,63R$     6.169,73R$      

4.7 92762 S. 13,00R$    
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
205,00 kg 16,25R$     3.331,25R$      

4.8 92763 S. 11,00R$    
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm - montagem
256,00 kg 13,75R$     3.520,00R$      

4.9 92764 S. 10,00R$    
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm - montagem
886,00 Kg 12,50R$     11.075,00R$    

4.10 9835 I. 5,89R$      Tubo PVC série normal, DN 40mm, para esgoto predial 4,00 m 7,36R$       29,44R$           

4.11 96557 S. 410,00R$  
Concreto Usinado Bombeado Fck 30 MPa - Com uso de Bomba -  

Lançamento e Adensamento
12,71 m³ 512,50R$   6.513,88R$      

ANCORAGEM DAS ARMADURAS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.12 4235 I. 11,66R$    Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / Rompedor 50,00 h 14,58R$     729,00R$         

4.13 156 I. 38,98R$    Adesivo estrutural à base de resina epoxi, bicomponente fluído 20,00 Kg 48,73R$     974,60R$         

Total do item........................................................................................................................................................ 43.557,71R$  

5 ABAS LATERAIS / GUARDA CORPO

MURO DE PEDRA

5.1 95241 S. 21,00R$    
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
13,62 m² 26,25R$     357,53R$         

5.2 COMPOSIÇÃO 01 322,80R$  Muro de Pedra de Basalto Argamassada 41,08 m³ 403,50R$   16.575,78R$    

5.3 9837 I. 14,47R$    Tubo PVC série normal  DN 75 mm 44,00 m 18,09R$     795,96R$         

REATERRO DAS CABECEIRAS

5.4 4730 I. 66,38R$    Pedra de mão ou pedra rachão 25,00 m³ 82,98R$     2.074,50R$      

5.5 89876 S. 215,00R$  Caminhão basculante 14 m³ para tansporte de material granular 5,00 chp 268,75R$   1.343,75R$      

5.6 5631 S. 150,00R$  
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, CHP diurno - 

Ajustes de taludes e escavações para ponte
5,00 chp 187,50R$   937,50R$         

GUARDA CORPO

5.7 COMPOSIÇÃO 02 469,92R$  

Guarda corpo em tubos de AÇO GALVANIZADO, montantes tubulares 

de a 1/4 ", travessa superior de 1 1/2", gradil formado por tubos 

horizontais de 1" e verticais de 3/4" fixados com chumbador mecânico - 

H = 0,80 m

31,00 m 587,40R$   18.209,40R$    

Total do item........................................................................................................................................................ 40.294,42R$  

TOTAL GERAL DA OBRA...................................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 09 de Setembro de 2021.   

S = Tabela SINAPI (Sintética)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Julho/2021.

 - CUB de referência: Fevereiro/2021 = R$ 2.357,91

 - Custo total da obra = 40,19  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 25 % 

Item

ORÇAMENTO GLOBAL

 BDI =  25,00 %

94.763,48R$                      
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