
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA I

Área Total: 7.478,55 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Progresso - Trecho I 1.456,00 224.701,15

2 Linha Progresso - Trecho II 1.528,35 215.760,21

3 Linha Progresso - Trecho III 1.506,60 220.571,39

4 Linha Progresso - Trecho IV 1.514,70 194.109,61

5 Linha Progresso - Trecho V 1.472,90 185.110,78

7.478,55 1.040.253,14

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA I

Área Total: 7.478,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

33,04 m³ 5,60 185,18

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
33,04 m³xkm 0,81 26,63

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
33,04 m³ 103,24 3.411,13

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
1.618,96 m³xkm 0,81 1.304,88

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.927,82

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
747,86 m³ 150,24 112.357,29

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
36.645,14 m³xkm 0,81 29.535,98

 Total do item.....................................................................................................................................................................141.893,27

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.478,55 m² 9,56 71.497,93

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.478,55 m² 2,77 20.679,69

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
373,94 m³ 1.535,00 573.996,40

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
18.323,06 m³xkm 0,81 14.768,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................680.942,41

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
498,45 m² 23,58 11.755,84

Total do item.....................................................................................................................................................................11.755,84

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

29,52 m³ 5,60

165,45

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 17,30 m³ 88,04 1.523,09

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
847,70 m³xkm 0,81 683,25

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
20,50 m 80,92 1.658,91

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

20,50 m 72,65 1.489,36

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.520,06

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

233,26 m³ 5,60 1.307,38

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 233,26 m³ 88,04 20.536,21

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
10.429,74 m³xkm 0,81 8.406,37

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
583,15 m 12,21 7.122,59

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
1.516,19 m² 29,02 43.993,77

Total do item.....................................................................................................................................................................81.366,32

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 3,00 Unid. 3.635,93 10.907,78

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 1.244,25 m 74,18 92.294,48

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 3,00 m 191,77 575,30

Total do item.....................................................................................................................................................................103.777,57

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 459,55 919,10

Total do item.....................................................................................................................................................................919,10

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.040.253,14

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA I

Área Total: 7.478,55 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.150,75 0,88% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 4.927,82 0,47% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 141.893,27 13,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 680.942,41 65,46% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 11.755,84 1,13% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 5.520,06 0,53% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 81.366,32 7,82% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 103.777,57 9,98% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 919,10 0,09% 100,00 100,00

R$ 1.040.253,14 100,00%

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 25,36 % 24,48 % 24,48 % 25,69 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 263.757,62  R$ 254.606,86  R$ 254.606,86  R$ 267.281,80

TOTAL ACUMULADO (%) 25,36 % 49,83 % 74,31 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 263.757,62  R$ 518.364,48  R$ 772.971,34  R$ 1.040.253,14

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 1.456,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
145,60 m³ 150,24 21.874,71

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.134,40 m³xkm 0,81 5.750,33

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.625,04

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.456,00 m² 9,56 13.919,94

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.456,00 m² 2,77 4.026,13

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
72,80 m³ 1.535,00 111.747,71

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.567,20 m³xkm 0,81 2.875,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................132.568,95

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
98,31 m² 23,58 2.318,62

Total do item.....................................................................................................................................................................2.318,62

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

97,78 m³ 5,60 548,04

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 97,78 m³ 88,04 8.608,55

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
4.791,22 m³xkm 0,81 3.861,72

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
244,45 m 12,21 2.985,71

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
635,57 m² 29,02 18.441,70

Total do item.....................................................................................................................................................................34.445,72

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 244,45 m 74,18 18.132,52

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................18.132,52

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 224.701,15

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho II - ETAPA I

Área Total: 1.528,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,84 m³ 150,24 22.962,44

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.489,16 m³xkm 0,81 6.036,26

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.998,70

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.528,35 m² 9,56 14.611,64

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.528,35 m² 2,77 4.226,19

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,42 m³ 1.535,00 117.304,39

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.744,58 m³xkm 0,81 3.018,13

 Total do item.....................................................................................................................................................................139.160,36

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,01 m² 23,58 2.358,72

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,72

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

11,52 m³ 5,60

64,57

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 8,30 m³ 88,04 730,73

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
406,70 m³xkm 0,81 327,80

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
8,00 m 80,92 647,38

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

8,00 m 72,65 581,21

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.351,69

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

58,38 m³ 5,60 327,21

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 58,38 m³ 88,04 5.139,78

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
2.860,62 m³xkm 0,81 2.305,66

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
145,95 m 12,21 1.782,63

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
379,47 m² 29,02 11.010,70

Total do item.....................................................................................................................................................................20.565,98

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 251,95 m 74,18 18.688,84

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................22.324,77

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 215.760,21

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho III - ETAPA I

Área Total: 1.506,60 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

14,84 m³ 5,60 83,18

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
14,84 m³xkm 0,81 11,96

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
14,84 m³ 103,24 1.532,12

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
727,16 m³xkm 0,81 586,09

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.213,34

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
150,66 m³ 150,24 22.634,92

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.382,34 m³xkm 0,81 5.950,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.585,08

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.506,60 m² 9,56 14.403,70

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.506,60 m² 2,77 4.166,05

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
75,33 m³ 1.535,00 115.631,25

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.691,17 m³xkm 0,81 2.975,08

 Total do item.....................................................................................................................................................................137.176,08

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,02 m² 23,58 2.358,95

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,95

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 5,60

52,46

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 88,04 412,03

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
229,32 m³xkm 0,81 184,83

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,50 m 80,92 526,00

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 72,65 472,24

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.647,55

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

77,10 m³ 5,60 432,13

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 77,10 m³ 88,04 6.787,88

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
2.777,90 m³xkm 0,81 2.238,99

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
192,75 m 12,21 2.354,25

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
501,15 m² 29,02 14.541,37

Total do item.....................................................................................................................................................................26.354,62

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 250,75 m 74,18 18.599,83

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................22.235,76

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 220.571,39

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho IV - ETAPA I

Área Total: 1.514,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,84 m³ 5,60 55,15

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
9,84 m³xkm 0,81 7,93

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
9,84 m³ 103,24 1.015,91

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
482,16 m³xkm 0,81 388,62

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.467,61

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
151,47 m³ 150,24 22.756,61

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.422,03 m³xkm 0,81 5.982,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.738,77

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.514,70 m² 9,56 14.481,14

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.514,70 m² 2,77 4.188,45

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
75,74 m³ 1.535,00 116.260,60

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.711,26 m³xkm 0,81 2.991,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................137.921,46

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,01 m² 23,58 2.358,72

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,72

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

8,64 m³ 5,60

48,43

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,32 m³ 88,04 380,33

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
211,68 m³xkm 0,81 170,61

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,00 m 80,92 485,53

ORÇAMENTO - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,00 m 72,65 435,91

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.520,82

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 248,95 m 74,18 18.466,31

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................22.102,24

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 194.109,61

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho V - ETAPA I

Área Total: 1.472,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

8,36 m³ 5,60 46,86

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
8,36 m³xkm 0,81 6,74

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
8,36 m³ 103,24 863,11

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
409,64 m³xkm 0,81 330,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.246,87

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
147,29 m³ 150,24 22.128,61

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.217,21 m³xkm 0,81 5.817,07

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.945,69

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.472,90 m² 9,56 14.081,51

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.472,90 m² 2,77 4.072,86

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
73,65 m³ 1.535,00 113.052,46

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.608,85 m³xkm 0,81 2.908,73

 Total do item.....................................................................................................................................................................134.115,56

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,10 m² 23,58 2.360,84

Total do item.....................................................................................................................................................................2.360,84

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 248,15 m 74,18 18.406,97

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 3,00 m 191,77 575,30

Total do item.....................................................................................................................................................................18.982,27

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 185.110,78

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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