
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V, VI e VII - ETAPA II

Área Total: 10.141,16 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha São Brás - Trecho I 929,56 125.039,01

2 Linha São Brás - Trecho II 1.582,35 190.209,49

3 Linha São Brás - Trecho III 1.504,40 207.466,19

4 Linha São Brás - Trecho IV 1.438,90 179.877,81

5 Linha São Brás - Trecho V 1.435,95 214.914,71

6 Linha São Brás - Trecho VI 1.516,35 225.663,71

7 Linha São Brás - Trecho VII 1.733,65 256.376,46

10.141,16 1.399.547,38

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V, VI e VII - ETAPA II

Área Total: 10.141,16 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

37,51 m³ 5,60 210,24

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
37,51 m³xkm 0,81 30,23

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
37,51 m³ 103,24 3.872,62

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
8.938,60 m³xkm 0,81 7.204,51

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.317,60

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
1.014,12 m³ 150,24 152.359,77

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
55.776,60 m³xkm 0,81 44.955,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................197.315,71

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 10.141,16 m² 9,56 96.953,55

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 10.141,16 m² 2,77 28.042,34

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
507,07 m³ 1.535,00 778.350,42

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
27.888,85 m³xkm 0,81 22.478,41

 Total do item.....................................................................................................................................................................925.824,72

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
669,47 m² 23,58 15.789,32

Total do item.....................................................................................................................................................................15.789,32

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

54,18 m³ 5,60

303,67

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 23,94 m³ 88,04 2.107,68

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
1.333,20 m³xkm 0,81 1.074,56

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
7,00 m 80,92 566,46

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

7,00 m 72,65 508,56

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
22,50 m 288,85 6.499,03

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

22,50 m 98,02 2.205,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................13.265,44

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

228,78 m³ 5,60 1.282,27

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 228,78 m³ 88,04 20.141,79

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
12.582,90 m³xkm 0,81 10.141,82

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
571,95 m 12,21 6.985,80

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
1.487,07 m² 29,02 43.148,82

Total do item.....................................................................................................................................................................81.700,50

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 9,00 Unid. 3.635,93 32.723,35

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 1.306,65 m 74,18 96.923,12

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 24,50 m 191,77 4.698,27

Total do item.....................................................................................................................................................................134.344,73

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 459,55 919,10

Total do item.....................................................................................................................................................................919,10

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 44,40 m² 2,77 122,77

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
3,00 m³ 1.535,00 4.604,99

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
165,00 m³xkm 0,81 132,99

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
23,40 m² 23,58 551,88

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

4,00 Unid. 563,36 2.253,44

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

4,00 Unid. 563,36 2.253,44

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.919,51

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.399.547,38

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V, VI e VII - ETAPA II

Área Total: 10.141,16 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.150,75 0,65% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 11.317,60 0,81% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 197.315,71 14,10% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 925.824,72 66,15% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 15.789,32 1,13% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 13.265,44 0,95% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 81.700,50 5,84% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 134.344,73 9,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 919,10 0,07% 100,00 100,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL R$ 9.919,51 0,71% 100,00 100,00

R$ 1.399.547,38 100,00%

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 25,01 % 24,36 % 24,36 % 26,26 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 350.092,93  R$ 340.942,17  R$ 340.942,17  R$ 367.570,10

TOTAL ACUMULADO (%) 25,01 % 49,38 % 73,74 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 350.092,93  R$ 691.035,10  R$ 1.031.977,28  R$ 1.399.547,38

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I - ETAPA II

Área Total: 929,56 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
92,96 m³ 150,24 13.966,16

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
5.112,80 m³xkm 0,81 4.120,92

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.087,08

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 929,56 m² 9,56 8.886,97

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 929,56 m² 2,77 2.570,42

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
46,48 m³ 1.535,00 71.346,61

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
2.556,40 m³xkm 0,81 2.060,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................84.864,46

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
56,02 m² 23,58 1.321,22

Total do item.....................................................................................................................................................................1.321,22

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 132,30 m 74,18 9.813,59

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 7,00 m 191,77 1.342,36

Total do item.....................................................................................................................................................................11.155,95

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,77 0,00

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.535,00 0,00

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
0,00 m² 23,58 0,00

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

0,00 Unid. 563,36 0,00

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

0,00 Unid. 563,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 125.039,01

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 1.582,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
158,23 m³ 150,24 23.772,22

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
8.702,65 m³xkm 0,81 7.014,34

 Total do item.....................................................................................................................................................................30.786,56

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.582,35 m² 9,56 15.127,90

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.582,35 m² 2,77 4.375,51

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,12 m³ 1.535,00 121.448,88

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
4.351,60 m³xkm 0,81 3.507,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................144.459,69

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
100,09 m² 23,58 2.360,60

Total do item.....................................................................................................................................................................2.360,60

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 169,90 m 74,18 12.602,64

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................12.602,64

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,77 0,00

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.535,00 0,00

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
0,00 m² 23,58 0,00

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

0,00 Unid. 563,36 0,00

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

0,00 Unid. 563,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 190.209,49

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 1.504,40 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

25,43 m³ 5,60 142,53

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
25,43 m³xkm 0,81 20,50

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
25,43 m³ 103,24 2.625,45

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
8.274,20 m³xkm 0,81 6.669,01

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.457,49

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
150,44 m³ 150,24 22.601,86

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
8.274,20 m³xkm 0,81 6.669,01

 Total do item.....................................................................................................................................................................29.270,87

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.504,40 m² 9,56 14.382,67

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.504,40 m² 2,77 4.159,97

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
75,22 m³ 1.535,00 115.462,40

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
4.137,10 m³xkm 0,81 3.334,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................137.339,53

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
100,70 m² 23,58 2.374,99

Total do item.....................................................................................................................................................................2.374,99

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

13,72 m³ 5,60

76,90

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 5,88 m³ 88,04 517,68

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
323,40 m³xkm 0,81 260,66

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
7,00 m 288,85 2.021,92

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

7,00 m 98,02 686,15

 Total do item.....................................................................................................................................................................855,23

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.635,93 7.271,86

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 245,20 m 74,18 18.188,15

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................25.460,01

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,77 0,00

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.535,00 0,00

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
0,00 m² 23,58 0,00

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

0,00 Unid. 563,36 0,00

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

0,00 Unid. 563,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 207.466,19

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 1.533,30 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
143,89 m³ 150,24 21.617,80

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
7.913,95 m³xkm 0,81 6.378,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.996,45

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.438,90 m² 9,56 13.756,46

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.438,90 m² 2,77 3.978,85

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
71,95 m³ 1.535,00 110.442,96

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
3.957,25 m³xkm 0,81 3.189,54

 Total do item.....................................................................................................................................................................131.367,81

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
100,11 m² 23,58 2.361,07

Total do item.....................................................................................................................................................................2.361,07

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

13,72 m³ 5,60

76,90

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 5,88 m³ 88,04 517,68

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
323,40 m³xkm 0,81 260,66

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
7,00 m 288,85 2.021,92

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

7,00 m 98,02 686,15

 Total do item.....................................................................................................................................................................855,23

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 80,80 m 74,18 5.993,49

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................9.629,41

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 22,20 m² 2,77 61,39

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
1,50 m³ 1.535,00 2.302,49

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
82,50 m³xkm 0,81 66,50

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
11,70 m² 23,58 275,94

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

2,00 Unid. 563,36 1.126,72

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

2,00 Unid. 563,36 1.126,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.959,76

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 179.877,81

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 1.435,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
143,60 m³ 150,24 21.574,23

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
7.898,00 m³xkm 0,81 6.365,79

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.940,02

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.435,95 m² 9,56 13.728,26

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.435,95 m² 2,77 3.970,69

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
71,80 m³ 1.535,00 110.212,71

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
3.949,00 m³xkm 0,81 3.182,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................131.094,55

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
100,01 m² 23,58 2.358,72

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,72

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

10,08 m³ 5,60

56,50

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 5,04 m³ 88,04 443,72

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
277,20 m³xkm 0,81 223,42

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
7,00 m 80,92 566,46

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

7,00 m 72,65 508,56

ORÇAMENTO - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.798,66

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

70,12 m³ 5,60 393,01

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 70,12 m³ 88,04 6.173,36

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
3.856,60 m³xkm 0,81 3.108,42

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
175,30 m 12,21 2.141,11

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
455,78 m² 29,02 13.224,91

Total do item.....................................................................................................................................................................25.040,82

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 230,90 m 74,18 17.127,42

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 5,00 m 191,77 958,83

Total do item.....................................................................................................................................................................21.722,18

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 22,20 m² 2,77 61,39

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
1,50 m³ 1.535,00 2.302,49

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
82,50 m³xkm 0,81 66,50

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
11,70 m² 23,58 275,94

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

2,00 Unid. 563,36 1.126,72

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

2,00 Unid. 563,36 1.126,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.959,76

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 214.914,71

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho VI - ETAPA II

Área Total: 1.516,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

12,08 m³ 5,60 67,71

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
12,08 m³xkm 0,81 9,74

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
12,08 m³ 103,24 1.247,17

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
664,40 m³xkm 0,81 535,51

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.860,12

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
151,64 m³ 150,24 22.782,15

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
8.340,20 m³xkm 0,81 6.722,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................29.504,35

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.516,35 m² 9,56 14.496,91

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.516,35 m² 2,77 4.193,01

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
75,82 m³ 1.535,00 116.383,40

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
4.170,10 m³xkm 0,81 3.361,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................138.434,42

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
99,99 m² 23,58 2.358,24

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,24

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

16,66 m³ 5,60

93,38

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 7,14 m³ 88,04 628,61

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
409,20 m³xkm 0,81 329,82

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho VI



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
8,50 m 288,85 2.455,19

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

8,50 m 98,02 833,19

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.051,80

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

65,84 m³ 5,60 369,02

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 65,84 m³ 88,04 5.796,55

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
3.621,20 m³xkm 0,81 2.918,69

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
164,60 m 12,21 2.010,42

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
427,96 m² 29,02 12.417,69

Total do item.....................................................................................................................................................................23.512,37

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.635,93 7.271,86

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 215,50 m 74,18 15.985,10

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 12,50 m 191,77 2.397,08

Total do item.....................................................................................................................................................................25.654,03

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,77 0,00

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.535,00 0,00

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
0,00 m² 23,58 0,00

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

0,00 Unid. 563,36 0,00

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

0,00 Unid. 563,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 225.663,71

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho VII - ETAPA II

Área Total: 1.733,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre 

eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
173,36 m³ 150,24 26.045,33

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
9.534,80 m³xkm 0,81 7.685,05

 Total do item.....................................................................................................................................................................33.730,38

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.733,65 m² 9,56 16.574,39

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.733,65 m² 2,77 4.793,89

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
86,68 m³ 1.535,00 133.053,45

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
4.767,40 m³xkm 0,81 3.842,52

 Total do item.....................................................................................................................................................................158.264,25

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
112,55 m² 23,58 2.654,47

Total do item.....................................................................................................................................................................2.654,47

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

ORÇAMENTO - Trecho VII



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

92,82 m³ 5,60 520,24

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 92,82 m³ 88,04 8.171,87

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
5.105,10 m³xkm 0,81 4.114,71

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
232,05 m 12,21 2.834,26

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
603,33 m² 29,02 17.506,22

Total do item.....................................................................................................................................................................33.147,30

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 3,00 Unid. 3.635,93 10.907,78

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 232,05 m 74,18 17.212,73

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................28.120,51

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ   

10.1 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,77 0,00

10.2 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.535,00 0,00

10.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Sinalização Horizontal da lombada   

10.4 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina 

Acrilica com Microesferas de Vidro 
0,00 m² 23,58 0,00

 Sinalização Vertical da Lombada   

10.5 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada

0,00 Unid. 563,36 0,00

10.6 101039 CH. 461,77

Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro - 

Lombada a 50 m

0,00 Unid. 563,36 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 256.376,46

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Janeiro/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2021

 - Cub referente mês de Agosto/2021 = R$ 2.329,85

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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