
MUNICÍPIO:

PROJETO ESTRUTURAL:

LOCAL:

ÁREA:

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

ESTRUTURA 01

1 FUNDAÇÃO EM SAPATAS

1.1 99059 S. 35,00R$           Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 14,00 m 43,05R$           602,70R$          

1.2 88907 S. 210,00R$         Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ 2,00 chp 258,30R$         516,60R$          

1.3 97083 S. 2,87R$             Compactação mecânica de solo com compactador de solo à percussão 8,37 m³ 3,53R$             29,55R$            

1.4 95241 S. 26,67R$           
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
8,37 m² 32,80R$           274,57R$          

1.5 92720 S. 390,00R$         
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
2,80 m³ 479,70R$         1.343,16R$       

1.6 92761 S. 15,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
4,00 Kg 18,45R$           73,80R$            

1.7 92762 S. 13,60R$           
Armação de uma estrutura convencional de concreto armado CA- 50, 

diâmetro de 10.0 mm - Montagem
89,00 Kg 16,73R$           1.488,79R$       

1.8 93361 S. 15,85R$           Reaterro mecanizado de vala com compactação 5,57 m³ 19,50R$           108,59R$          

   Total do item........................................................................................................................................................ 4.437,76R$       

2 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO     

CONCRETO

2.1 92720 S. 390,00R$         
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento - Pilares; Vigas; Lajes
15,35 m³ 479,70R$         7.363,40R$       

FORMAS

2.2 92266 S. 85,00R$           
Fabricação de formas para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

plastificada     E = 18 mm
68,00 m² 104,55R$         7.109,40R$       

2.3 92263 S. 75,00R$           
Fabricação de formas para PILARES, em chapa de madeira 

compensada  resinada E = 25 mm
48,00 m² 92,25R$           4.428,00R$       

2.4 92267 S. 65,00R$           
Fabricação de formas para LAJES, em chapa de madeira compensada 

resinada E = 17 mm
40,00 m² 79,95R$           3.198,00R$       

2.5 39995 I. 499,41R$         
Poliestireno expandido / EPS (Isopor), Tipo 2F, Bloco (CUBETAS PARA 

LAJE)
6,43 m³ 614,27R$         3.949,78R$       

ARMADURA

2.6 92759 S. 16,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm - montagem
283,00 Kg 19,68R$           5.569,44R$       

2.7 92760 S. 15,50R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm - montagem
187,00 Kg 19,07R$           3.565,16R$       

2.8 92761 S. 15,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
145,00 Kg 18,45R$           2.675,25R$       

2.9 92762 S. 13,60R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
293,00 Kg 16,73R$           4.901,30R$       

2.10 92763 S. 11,50R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm - montagem
217,00 Kg 14,15R$           3.069,47R$       

2.11 92764 S. 10,50R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm - montagem
85,00 Kg 12,92R$           1.097,78R$       

   Total do item........................................................................................................................................................ 46.926,97R$     

ESTRUTURA 02

3 FUNDAÇÃO EM SAPATAS

3.1 99059 S. 35,00R$           Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 12,00 m 43,05R$           516,60R$          

3.2 88907 S. 210,00R$         Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ 1,00 chp 258,30R$         258,30R$          

3.3 97083 S. 2,87R$             Compactação mecânica de solo com compactador de solo à percussão 6,45 m³ 3,53R$             22,77R$            

3.4 95241 S. 26,67R$           
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
6,45 m² 32,80R$           211,59R$          

3.5 92720 S. 390,00R$         
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
1,94 m³ 479,70R$         930,62R$          

3.6 92761 S. 15,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
18,00 Kg 18,45R$           332,10R$          

3.7 92762 S. 13,60R$           
Armação de uma estrutura convencional de concreto armado CA- 50, 

diâmetro de 10.0 mm - Montagem
47,00 Kg 16,73R$           786,22R$          

3.8 93361 S. 15,85R$           Reaterro mecanizado de vala com compactação 4,51 m³ 19,50R$           87,92R$            

   Total do item........................................................................................................................................................ 3.146,11R$       

4 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO     

CONCRETO

4.1 92720 S. 390,00R$         
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento - Pilares; Vigas; Lajes
7,33 m³ 479,70R$         3.516,20R$       

FORMAS

4.2 92266 S. 85,00R$           
Fabricação de formas para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

plastificada     E = 18 mm
54,50 m² 104,55R$         5.697,98R$       

4.3 92263 S. 75,00R$           
Fabricação de formas para PILARES, em chapa de madeira 

compensada  resinada E = 25 mm
41,50 m² 92,25R$           3.828,38R$       

4.4 92267 S. 65,00R$           
Fabricação de formas para LAJES, em chapa de madeira compensada 

resinada E = 17 mm
9,50 m² 79,95R$           759,53R$          

ARMADURA

4.5 92759 S. 16,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm - montagem
107,00 Kg 19,68R$           2.105,76R$       

4.6 92760 S. 15,50R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm - montagem
97,00 Kg 19,07R$           1.849,31R$       

4.7 92761 S. 15,00R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
162,00 Kg 18,45R$           2.988,90R$       

4.8 92762 S. 13,60R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
144,00 Kg 16,73R$           2.408,83R$       

4.9 92763 S. 11,50R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado 

utilizando aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm - montagem
112,00 Kg 14,15R$           1.584,24R$       

ORÇAMENTO GLOBAL

 BDI =  23,00 %

PALMITOS / SC

RUA ROBERTO LEAL, Nº 30 - BAIRRO AURORA

130,73 m²

Item

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER



   Total do item........................................................................................................................................................ 24.739,11R$     

ESTRUTURA 03

5 COBERTURA METÁLICA

5.1 Composição 01 18.059,22R$    
Estrutura metálica de cobertura em tesouras, Fornecimento; Montagem 

e Pintura - Dimensões e Perfis indicados no projeto estrutural
1,00 und 22.212,84R$    22.212,84R$     

   Total do item........................................................................................................................................................ 22.212,84R$     

ESTRUTURA 04

6 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

6.1 95952 S. 2.300,33R$      
Execução de estrutura de concreto armado (Sapatas; Vigas; Pilares) Fck 

25 MPa
1,05 m³ 2.829,41R$      2.970,88R$       

   Total do item........................................................................................................................................................ 2.970,88R$       

TOTAL GERAL DA OBRA.............................................................................................................................................................
  

MARAVILHA (SC), 10 de FEVEREIRO de 2022.

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Dezembro/2021 - Com Desoneração

 - CUB de referência: Fevereiro/2022 = R$ 2.438,51

 - Custo total da obra = 42,83  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 23,00 % 

D = Tabela DNIT

I = Tabela SINAPI (Insumos)

S = Tabela SINAPI (Sintética)

104.433,67R$                    
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