
                                     ORÇAMENTO 
Data de Elaboração do Orçamento: Abril de 2022. fl. 01/04

Nome da Obra: PAVILHÃO INDUSTRIAL

Área: 500,00 m²

Endereço: RUA LUIZ ALBA, S/N – BAIRRO BORTOLANZA
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

ORÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 Placa e compactação

1.1.1 4813 I. 225,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
2,88 m² 276,75 797,04

1.1.2 97083 2,90
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO
483,59 m² 3,57 1.726,42

1.2 Abrigo de materiais

1.2.1 98443 68,35
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO
27,50 m² 84,07 2.311,93

1.2.2 94207 36,86

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
14,00 m² 45,34 634,76

1.2.3 98460 97,71 PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO 7,50 m² 120,18 901,35

1.2.4 10555 I. 183,94
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 

MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF
1,00 und 226,25 226,25

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.597,75

2.0 PISO GERAL

2.1 Piso de concreto com malha de aço e: 10cm

2.1.2 96396 112,36
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
24,18 m³ 138,20 3.341,68

2.1.3 Composição 1 74,00
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
483,59 m² 91,02 44.016,36

2.2.1 87251 42,61

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 

(antiderrapante)
29,16 m² 52,41 1.528,28

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................48.886,32

3.0 ALVENARIA DE FECHAMENTO / REVESTIMENTO INTERNO

3.1 Alvenaria de blocos de concreto

3.1.1 103319 69,88
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
169,20 m² 85,95 14.542,74

3.2 Revestimento paredes internas

3.2.1 87878 4,28
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
98,20 m² 5,26 516,53

3.2.2 87545 23,97

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

98,20 m² 29,48 2.894,94

3.2.3 87269 46,00

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

98,20 m² 56,58 5.556,16

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................23.510,37

4.0 GRANITOS / GRANILITE

4.1 Bancadas

4.1.1 Composição 2 569,15
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (bancadas com 

apoio das muretas de alvenaria)
3,76 m² 700,05 2.632,19

4.1.2 103334 117,91

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

1,44 m² 145,03 208,84

4.1.3 87878 4,28
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
3,42 m² 5,26 17,99

4.1.4 87547 20,60

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

3,42 m² 25,34 86,66

4.1.5 87243 182,37

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM 

VÃOS

3,42 m² 224,32 767,17

4.2 Peitoril das janelas

4.2.1
101965 133,95

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M 

, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COM PINGADEIRA
6,75 m 164,76 1.112,13

4.3 Divisórias dos boxes

 BDI 01 =  23,00 %  BDI 02 =  19,00 %



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

4.3.1 102257 211,60
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
18,86 m² 260,27 4.908,69

4.4

4.4.1
102258 278,21

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E
1,50 m² 342,20 513,30

Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................10.246,97

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1 Vigas baldrame

5.1.1 98557 30,45 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 67,50 m² 37,45 2.527,88

Total do item.....................................................................................................................................................................................................................................................................................2.527,88

6.0 ESQUADRIAS 

6.1 Janelas em vidro liso 8mm

6.1.1 94569 647,3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,73 m² 796,18 3.765,93

6.2 Porta de madeira

6.2.1 91315 698,62

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 und 859,30 2.577,90

6.3 Itens para os sanitários adaptados

6.3.1 5080 I. 20,79
PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, PARA 

PORTAS
1,00 und 25,57 25,57

6.3.2 10851 I. 56,66

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, 

BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (ver 

figura 46 do item 5.3.5.3)

1,00 und 69,69 69,69

6.3.3 Cotação 249,00

ALARME  PARA SANITÁRIO PcD COM 2 BOTÕES E COM FIO - ACIONADOR INTERNO E 

SIRENE EXTERNA (ADESIVOS COM SINALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA 

9050)

1,00 und 296,31 296,31

6.4 Portas metálicas

6.4.1 37563 I. 460,30
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL
58,41 m² 566,17 33.069,99

6.4.2 100734 13,01
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
116,82 m² 16,00 1.869,12

 Total do item............................................................................................................................................................................................................. 41.674,51

7.0 FORRO EM PVC

7.1
96485 67,1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E 

STRUTURA DE FIXAÇÃO.
29,16 m² 82,53 2.406,57

7.2
36250 I. 4,44

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (equivale a 53 

barras)
36,20 m 5,46 197,65

 Total do item............................................................................................................................................................................................................. 2.604,22

8.0 CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

8.1 94228 78,10
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
53,20 ml 96,06 5.110,39

8.2 89578 41,03
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
101,60 ml 50,47 5.127,75

8.3 99251 310,38

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. (com argamassa impermeabilizante internamente)

4,00 und 381,77 1.527,08

 Total do item............................................................................................................................................................................................................. 11.765,22

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1.1 Equipamentos para sanitários PcD

9.1.1.1 95471 616,98
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 758,89 758,89

9.1.1.2 100878 532,94
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 und 655,52 2.622,08

9.1.1.3 100849 41,33 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 50,84 203,36

9.1.1.4 95544 52,72 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO 5,00 und 64,85 324,25

9.1.1.5 37401 I. 64,22 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 3,00 und 78,99 236,97

9.1.1.6 95547 70,81
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
3,00 und 87,10 261,30

9.1.1.7 86904 133,56
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 und 164,28 164,28

9.1.1.8 36796 I. 130,21
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA
5,00 und 160,16 800,80

9.1.1.9 11762 I. 52,08 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " 1,00 und 64,06 64,06

9.1.1.10 86901 120,07
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 und 147,69 590,76

9.1.1.11 100858 440,64
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
2,00 und 541,99 1.083,98

9.1.2 Barras de apoio

9.1.2.1 Nas Bacias sanitárias e mictório



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

9.1.2.1.1 36220 I. 125,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM
3,00 und 153,75 461,25

9.1.2.1.2 36080 I. 135,20
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM
2,00 und 166,30 332,60

9.1.2.2 Nos Lavatórios - barra lateral e barra vertical

9.1.2.2.1 Cotação 78,95 BARRA DE APOIO LATERAL EM FORMATO DE "U" (0,76m) 1,00 und 93,95 93,95

9.1.2.2.2 36218 I. 109,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM
1,00 und 134,07 134,07

9.1.2.3 Sistema de tratamento, tubulações e equipamentos

9.1.2.3.1 97901 317,74

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO.

2,00 und 390,82 781,64

9.1.2.3.2 5678 140,82

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, 

PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. (ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BIORREATOR E DO BIOFILTRO)

5,30 CHP 173,21 918,01

9.1.2.3.3 Cotação 4.950,00
BIORREATOR + BIOFILTRO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 2.000 LITROS  (ver 

fabricante)
1,00 und 5890,50 5.890,50

9.1.2.3.4 Composição 3 2.138,89
SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL: 3,50m x 

2,50m x 1,50m (V:13,13m³) 
1,00 und 2630,83 2.630,83

9.1.2.4 Tubos e equipamentos geral 

9.1.2.4.1 11712 I. 44,10 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 3,00 und 54,24 162,72

9.1.2.4.2 89711 18,75
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
8,10 ml 23,06 186,79

9.1.2.4.3 89712 28,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT
14,80 ml 35,18 520,66

9.1.2.4.4 89714 55,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
8,40 ml 68,46 575,06

9.1.2.4.5 3526 I. 2,86 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 4,00 und 3,52 14,08

9.1.2.4.6 7116 I. 3,86
TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL

3,00 und 4,75 14,25

9.1.2.4.7 3528 I. 9,40 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 9,00 und 11,56 104,04

9.1.2.4.8 3518 I. 3,57 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 4,39 8,78

9.1.2.4.9 37949 I. 2,13 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 6,00 und 2,62 15,72

9.1.2.4.10 Cotação 18,80
LUVA DUPLA PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

5,00 und 23,12 115,60

9.1.2.4.11 Cotação 14,50
LUVA DUPLA PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

4,00 und 17,84 71,36

9.1.2.4.12 Cotação 9,89 JOELHO PVC, 45 GRAUS, SOLDÁVEL 40MM 5,00 und 12,16 60,80

9.1.2.4.13 89797 47,43

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO
2,00 und 58,34 116,68

9.1.2.4.14 89795 36,34

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.
2,00 und 44,70 89,40

9.1.2.4.15 Cotação 28,90
JUNCAO INVERTIDA, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

3,00 und 35,55 106,65

9.1.2.4.16 89825 15,42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.2,00 und 18,97 37,94

9.2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

9.2.1 34639 I. 837,48 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA 1,00 und 1030,10 1.030,10

9.2.2 94703 21,65

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO C/ RESERVATÓR IO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL.

1,00 und 26,63 26,63

9.2.3 12769 I. 154,99

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, 

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 

CONEXOES)

1,00 und 190,64 190,64

9.2.4 89446 5,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
36,90 ml 6,92 255,35

9.2.5 89447 12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
11,70 ml 14,76 172,69

9.2.6 89448 17,27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
15,60 ml 21,24 331,34

9.2.7 89449 19,87
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,50 ml
24,44

109,98

9.2.8 7136 I. 7,76
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
3,00 und 9,54 28,62

9.2.9 89481 4,55
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17,00 und 5,60 95,20

9.2.10 89492 7,31
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 und 8,99 8,99

9.2.11 89497 12,23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00 und 15,04 60,16

9.2.12 89395 11,64
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 und 14,32 57,28

9.2.13 89398 17,51
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 und 21,54 43,08

9.2.14 89623 19,35
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 und 23,80 23,80



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

9.2.15 3538 I. 4,97
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
3,00 und 6,11 18,33

9.2.16 89353 31,68
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA
7,00 und 38,97 272,79

9.2.17 6036 I. 17,34 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 2,00 und 21,33 42,66

Total do item................................................................................................................................................................................................................................................................23.321,75

10.0 ESTRUTURAL

Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso

10.1 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

10.1.1 0,00 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 1,00 und 31.797,68 31.797,68

10.1.2 0,00 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 1,00 und 105.332,00    105.332,00

10.1.3 0,00 COBERTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 1,00 und 202.039,94    202.039,94

10.2 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL

10.2.1 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA MOLDADA NO LOCAL 1,00 und 2.056,40 2.056,40

10.2.2 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA MOLDADO NO LOCAL 1,00 und 12.082,54 12.082,54

Total do sub item..........................................................................................................................................................................................................................................................353.308,56

11.0 PROJETO ELÉTRICO e ELÉTRICO PREVENTIVO

Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostin

11.1 0,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 und 29035,50 29.035,50

11.2 0,00 ENTRADA DE ENERGIA 1,00 und 5889,42 5.889,42

SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO 1,00 und 603,86 603,86

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................35.528,78

12.0 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL

12.1 101908 165,18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 und 203,17 406,34

12.2 102494 55,50
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI.
2,00 m² 68,27 136,54

12.3 37557 I. 12,77

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (placas sob e sobre os extintores)

4,00 und 15,71 62,84

Total do item............................................................................................................................................................................................................................................605,72

13.0 ACESSIBILIDADE EXTERNA

13.1 96396 140,45
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
2,22 m³ 171,35 380,40

13.2 94993 66,66

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO.

44,49 m³ 81,33 3.618,37

13.3 102494 55,50
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSOP 

RIMER EPÓXI
6,00 m² 67,71 406,26

Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................4.405,03

14.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

14.1 88316 18,09 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 22,25 356,00

Total do item................................................................................................................................................................................................................................................................356,00

TOTAL GERAL DA OBRA ..................................................................................................................................................... R$ 565.339,08

*Cotação: Itens com cotação de preço poderão ser conferidos pelo município antes da licitação.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos)

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

Maravilha  (SC), abril de 2022

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Março / 2022. ________________________________________

BDI considerado para itens SINAP: 23,00% Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

BDI considerado para itens de cotação de preço: 19,00% Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)
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