
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC 

PROJETO: PAVILHÃO INDUSTRIAL

LOCAL: RUA LUIZ ALBA - BAIRRO BORTOLANZA

ÁREA: 500,00 m²

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

1 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA    

1.1 88907 S. 189,00R$        
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ - Para 

escavação das fundações
8,00 chp 232,47R$        1.859,76R$        

1.2 97083 S. 2,90R$            
Compactação mecânica de solo com compactador de solos à 

percussão
35,94 m² 3,57R$            128,31R$           

1.3 95241 S. 27,65R$          
Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso 

lançamento e adensamento
35,94 m² 34,01R$          1.222,32R$        

1.4 96558 S. 390,00R$        
Concretagem de sapatas, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
19,04 m³ 479,70R$        9.133,49R$        

FORMAS DE MADEIRA - CÁLICES

1.5 96535 S. 80,00R$          
Fabricação; montagem e desmontagem de forma para sapata em 

madeira serrada
59,94 m² 98,40R$          5.898,10R$        

ARMADURA - SAPATA + CÁLICES

1.6 92759 S. 13,55R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 60 de 5.0 mm
83,00 Kg 16,67R$          1.383,61R$        

1.7 92760 S. 13,01R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 6.3 mm
291,00 Kg 16,00R$          4.656,00R$        

1.8 92762 S. 11,17R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
494,00 Kg 13,74R$          6.787,56R$        

REATERRO - FUNDAÇÃO
1.9 93360 S. 20,60R$          Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 28,75 m³ 25,34R$          728,53R$           

Total do item........................................................................................................................................................ 31.797,68R$       

2 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

2.1 Composição 02 2.503,12R$     
Concreto Pré-Moldado 30 MPA - Fabricação e Montagem - PILARES 

+ CONSOLES - Considerando armadura de projeto;  
15,57 m³ 3.078,84R$     47.937,54R$      

2.2 Composição 03 2.622,84R$     
Concreto Pré-Moldado 30 MPA - Fabricação e Montagem - VIGAS - 

Considerando armadura de projeto;  
8,24 m³ 3.226,09R$     26.582,98R$      

2.3 Composição 04 2.634,06R$     
Concreto Pré-Moldado 30 MPA - Fabricação e Montagem - BRAÇOS 

- Considerando armadura de projeto;  
8,40 m³ 3.239,89R$     27.215,08R$      

2.4 92796 S. 7,90R$            Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 16.0 mm - Tirantes 370,00 Kg 9,72R$            3.596,40R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 105.332,00R$     

3 COBERTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA + FECHAMENTO

3.1 Composição 01 54.911,28R$   
Estrutura - Terças de cobertura + elementos estruturais, fornecimento, 

montagem e pintura
1,00 und 67.540,87R$   67.540,87R$      

3.2 94213 S. 80,00R$          
Telhamento em telha de aço - alumínio e=0,5mm, com até duas águas 

incluso içamento
614,00 m² 98,40R$          60.417,60R$      

FECHAMENTO LATERAL

3.3 Composição 05 31.748,84R$   
Estrutura metálica em geral para fechamento - fornecimento, 

montagem e pintura
1,00 und 39.051,07R$   39.051,07R$      

3.4 94213 S. 80,00R$          
Telhamento em telha de aço - alumínio e=0,5mm, com até duas águas 

incluso içamento
356,00 m² 98,40R$          35.030,40R$      

Total do item........................................................................................................................................................ 202.039,94R$     

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL

4 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA MOLDADA NO LOCAL    

4.1 88907 S. 189,00R$        
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ - Para 

escavação das fundações
2,00 chp 232,47R$        464,94R$           

4.2 97083 S. 2,90R$            
Compactação mecânica de solo com compactador de solos à 

percussão
4,48 m² 3,57R$            15,99R$             

4.3 95241 S. 27,65R$          
Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso 

lançamento e adensamento
4,48 m² 34,01R$          152,36R$           

4.4 96558 S. 390,00R$        
Concretagem de sapatas, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
1,34 m³ 479,70R$        642,80R$           

ARMADURA SAPATAS

4.5 92762 S. 11,17R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
51,00 Kg 13,74R$          700,74R$           

REATERRO - FUNDAÇÃO
4.6 93360 S. 20,60R$          Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 3,14 m³ 25,34R$          79,57R$             

Total do item........................................................................................................................................................ 2.056,40R$         
5 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA MOLDADO NO LOCAL     

5.1 103675 S. 385,00R$        
Concretagem de vigas e lajes, Fck 25 MPa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e 

Acabamento

3,07 m³ 473,55R$        1.453,80R$        

5.2 103672 S. 383,00R$        
Concretagem de pilares, Fck 25 MPa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e 

Acabamento

1,29 m³ 471,09R$        607,71R$           

5.3 92263 S. 65,00R$          
Fabricação de formas para pilares, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
26,00 m² 79,95R$          2.078,70R$        

5.4 92265 S. 60,00R$          
Fabricação de formas para viga, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
33,00 m² 73,80R$          2.435,40R$        

5.5 92267 S. 70,00R$          
Fabricação de formas para laje, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
4,00 m² 86,10R$          344,40R$           

5.6 92759 S. 13,55R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 60 de 5.0 mm
93,00 Kg 16,67R$          1.550,31R$        

5.7 92760 S. 13,01R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 6.3 mm
36,00 Kg 16,00R$          576,00R$           

5.8 92761 S. 12,38R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 8.0 mm
92,00 Kg 15,23R$          1.401,16R$        

Item

ORÇAMENTO GLOBAL

 BDI =  23,00 %



5.9 92762 S. 11,17R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
119,00 Kg 13,74R$          1.635,06R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 12.082,54R$       

TOTAL GERAL DA OBRA...................................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 22 de Abril de 2022.   

S = Tabela SINAPI (Sintética)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Março/ 2022.

 - CUB de referência: Abril/2022 = R$ 2.461,35

 - Custo total da obra = 143,54  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 23,00 % 

353.308,56R$                        
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