ORCAMENTO GLOBAL

MUNICIPIO: PALMITOS / SC
PROJETO: PAVILHAO INDUSTRIAL
LOCAL: RUA LUIZ ALBA - BAIRRO BORTOLANZA _ 0
AREA: 500,00 m2 ‘ BDI = 23,00 %
tem Codigo Custo R$ Discriminag&o Quant. | Un | Custo | Vvalortotal | Total
SINAPI SINAPI [ R$) | (R$) [ (R$)
|ESTRUTURA PRE-MOLDADA
1 FUNDACAO PARA ESTRUTURA PRE-MOLDADA |
11 88907 S. RS 189,00 Escavadflra hldraullcaﬁsobre esteiras, cacamba de 1,20 m2 - Para 8,00 chp | RS 232,47 | R$ 1.859.76
escavacdo das fundacdes
12 97083 S. R$ 2.90 ‘(]?é)rr;;::sc;zgao mecénica de solo com compactador de solos a 35,94 m | R$ 357 | R$ 128,31
13 |95241s. RS 27.65 Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecanico, incluso 35,94 m | Rs 34,01 | R$ 1.222.32
lancamento e adensamento
14 06558 S. R$ 390,00 Concretagem de sapatas, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 19,04 m | R$ 479,70 | R$ 9.133,49
Lancamento, Adensamento e Acabamento
FORMAS DE MADEIRA - CALICES
15 06535 S. RS 80,00 Fabngan;ao: montagem e desmontagem de forma para sapata em ‘ 59,04 ‘ me ‘ RS 98,40 | R$ 5.898,10
madeira serrada
ARMADURA - SAPATA + CALICES
16 92759 S. RS 1355 Ar.r.na(;ao de uma estrutura convencional em concreto armado, 83,00 kg |Rs 16,67 | R$ 1.383,61
utilizando Aco CA 60 de 5.0 mm
Armagé&o de uma estrutura convencional em concreto armado,
17 |92760s. R$ 13,01 [MaC uma estrutura convenci onereto armado 291,00 | Kg |R$ 16,00 | R$  4.656,00
utilizando Aco CA 50 de 6.3 mm
Armagé&o de uma estrutura convencional em concreto armado,
18 |o2762s. R$ 11,17 [Mac uma estrutura convenci 0 armado 49400 | Kg |R$ 1374 |R$  6.787.56
utilizando Aco CA 50 de 10 mm
REATERRO - FUNDACAO
1.9 [93360S. R$ 20,60 [Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica [ 2875 [ m* [R$ 2534 [ R$ 728,53 |
QLo 1= Ve [o 1= OO UU TR R$ 31.797,68
2 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRE-MOLDADA I
. Concreto Pré-Moldado 30 MPA - Fabricagéo e Montagem - PILARES
21 C 40 02 R$ 2.503,12 X . 15,57 mé | R$ 3.078,84 [ R$ 47.937,54
omposigao O + CONSOLES - Considerando armadura de projeto;
22 |composicio 03 | R$ 2.622,84 Conc‘reto Pré-Moldado 30 MPA - Fabricagdo e Montagem - VIGAS - 824 m | R$ 3.22600 | R$ 26.582,08
Considerando armadura de projeto;
2.3 |Composicdo 04 | R$ 2.634,06 Concreto Pré-Moldado 30 MPA_- Fabricac&o e Montagem - BRAGOS 8,40 m |Rs 323080 |R$  27.21508
- Considerando armadura de projeto;
2.4 [92796 S. R$ 7,90 |Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 16.0 mm - Tirantes 370,00 Kg | R$ 9,72 | R$ 3.596,40
QLo 125V [o 1= OO OO R$ 105.332,00
3 COBERTURA - ESTRUTURA PRE-MOLDADA + FECHAMENTO
. Estrutura - Tergas de cobertura + elementos estruturais, fornecimento,
3.1 |Composicdo 01 | R$ 54.911,28 montagem e pintura 1,00 und | R$ 67.540,87 | R$  67.540,87
32 04213 S. R$ 80,00 _Telham(_ento em telha de ago - aluminio e=0,5mm, com até duas aguas 614,00 m | R$ 98,40 | R$  60.417,60
incluso icamento
FECHAMENTO LATERAL
L Estrutura metélica em geral para fechamento - fornecimento,
3.3 Composicéo 05 R$ 31.748,84 montagem e pintura 1,00 und | R$ 39.051,07 | R$ 39.051,07
34 04213 S. R$ 80,00 _Telham(_ento em telha de ago - aluminio e=0,5mm, com até duas aguas 356,00 m | R$ 98,40 | R$  35.030,40
incluso icamento

Total do item....

R$ 202.039,94

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL

4 FUNDACAO PARA ESTRUTURA MOLDADA NO LOCAL |
—— - - ——

a1 88907 S. R$ 189,00 Escavadlera hldraullca~sobre esteiras, cagamba de 1,20 m? - Para 2,00 chp | R$ 232.47 | R$ 464,94
escavacéo das fundacdes

4.2 97083 S. R$ 2.90 Compac}at;ao mecanica de solo com compactador de solos a 448 m | R$ 357 | R$ 15,99
percussao

43 05241 S. R$ 27,65 Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecanico, incluso 448 me | R$ 3401 | R$ 152,36
lancamento e adensamento

44 06558 S. R$ 390,00 Concretagem de sapatas, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 1,34 m | R$ 479,70 | R$ 642,80
Lancamento, Adensamento e Acabamento
ARMADURA SAPATAS
Armag&o de uma estrutura convencional em concreto armado,

4.5 92762 S. R$ 11,17 | 51,00 Ki R$ 13,74 | R$ 700,74
utilizando Aco CA 50 de 10 mm ‘ ‘ 9 ‘ |
REATERRO - FUNDACAO

4.6 [93360 S. R$ 20,60 [Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidréulica [ 314 [ m [R$ 25,34 [ R$ 79,57 |
TOLAI GO TEEM .ttt ettt ettt ettt et e et et et e et e et et eae et et e et e e et e et e e et et e ee e et e e e et et eeee et et e et et e et e et et eeeanes R$ 2.056,40

5 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA MOLDADO NO LOCAL |
Concretagem de vigas e lajes, Fck 25 MPa, para lajes macigas ou

5.1 |103675S. R$ 385,00 |nervuradas com uso de bomba - Langamento, Adensamento e 3,07 mé | R$ 473,55 | R$  1.453,80
Acabamento
Concretagem de pilares, Fck 25 MPa, para lajes macigas ou

52 103672 S. R$ 383,00 |nervuradas com uso de bomba - Langamento, Adensamento e 1,29 m? | R$ 471,09 [ R$ 607,71
Acabamento

5.3 02263 S. R$ 65,00 Fapnca&;ao de_formas para pilares, em chapa de madeira compensada 26,00 m | R$ 79,95 | R$ 2.078,70
resinada E =17 mm

5.4 02265 S. RS 60,00 Fat_)ncat;ao de formas para viga, em chapa de madeira compensada 33,00 m | R$ 73.80 | R$ 2.435,40
resinada  E =17 mm

55 02267 S. R$ 70,00 Fapnca&;ao de_formas para laje, em chapa de madeira compensada 4,00 m | R$ 86,10 | R$ 344,40
resinada E =17 mm

56 92759 S. RS 1355 Ar.mat;éo de uma estrutura convencional em concreto armado, 93,00 kg |Rs 16,67 | RS 1.550,31
utilizando Aco CA 60 de 5.0 mm

5.7 92760 S. RS 1301 Ar.mat;éo de uma estrutura convencional em concreto armado, 36,00 kg |R$ 16,00 | R$ 576,00
utilizando Aco CA 50 de 6.3 mm

58 92761 S. RS 1238 Ar.mat;éo de uma estrutura convencional em concreto armado, 92,00 kg |R$ 1523 | R$ 1.401,16
utilizando Aco CA 50 de 8.0 mm




Armagao de uma estrutura convencional em concreto armado,

5.9 92762 S. R 11, " 119,00 K R 13,74 | R 1.635,06
‘ ‘ g utilizando Aco CA 50 de 10 mm ‘ ‘ 9 ‘ $ ‘ $

QL1251 [o T 4= OO O OO R$ 12.082,54

TOTAL GERAL DA OBRA... R$ 353.308,56 |

Maravilha (SC), 22 de Abril de 2022.

S = Tabela SINAPI (Sintética)

Assinado de forma digital
I = Tabela SINAPI (Insumos) RAFAEL CASSOL por RAFAEL CASSOL

BASSQO:0723693 BAS50:07236933902
Dados: 2022.05.05

3902 16:22:26 -03'00"

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios - CREA/SC 112.213-2

Observagdes:

- O valor do material e méo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Margo/ 2022.
- CUB de referéncia: Abril/2022 = R$ 2.461,35

- Custo total da obra = 143,54 CUB's

- O BDI considerado foi de 23,00 %
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