
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V e VI - ETAPA I

Área Total: 10.918,55 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha São Brás - Trecho I 1.495,20 310.971,13

2 Linha São Brás - Trecho II 1.561,45 292.746,02

3 Linha São Brás - Trecho III 1.828,50 377.160,88

4 Linha São Brás - Trecho IV 1.533,30 283.703,59

5 Linha São Brás - Trecho V 2.202,35 415.745,26

6 Linha São Brás - Trecho VI 2.297,75 457.840,07

10.918,55 2.138.166,96

Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V e VI - ETAPA I

Área Total: 10.918,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 4,50 m² 551,80 2.483,10  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 170,69 1.706,86

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,83 2.229,22

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 113,13 3.620,01

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 768,80 1.537,60

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 62,22 497,79

Total do item.....................................................................................................................................................................12.074,57

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

132,79 m³ 7,23 959,97

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
132,79 m³xkm 2,94 390,24

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
132,79 m³ 187,08 24.842,19

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
11.685,52 txkm 1,98 23.184,07

 Total do item.....................................................................................................................................................................49.376,47

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
1.091,87 m³ 209,62 228.879,97

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
102.089,85 txkm 1,98 202.546,26

 Total do item.....................................................................................................................................................................431.426,24

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 10.918,55 m² 11,00 120.081,74

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 10.918,55 m² 3,43 37.503,04

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
545,93 m³ 1.999,02 1.091.323,02

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
75.064,34 txkm 1,98 148.927,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.397.835,45

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

6.774,68 m 5,87 39.734,85

Total do item.....................................................................................................................................................................39.734,85

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

72,50 m³ 7,23

524,12

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 35,34 m³ 124,00 4.382,16

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
2.915,55 txkm 1,98 5.784,45

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
41,50 m 99,20 4.116,80

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

41,50 m 88,23 3.661,38

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
6,50 m 460,09 2.990,58

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 119,10 774,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................22.233,65

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

119,50 m 127,79 15.271,43

Total do item.....................................................................................................................................................................15.271,43

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 10,00 Unid. 3.964,57 39.645,65

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 1.574,10 m 72,60 114.282,81

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 57,50 m 220,63 12.686,41

Total do item.....................................................................................................................................................................166.614,87

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

1,00 Unid. 694,61 694,61

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 560,13 1.120,27

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 1,40 m² 1.274,67 1.784,54

Total do item.....................................................................................................................................................................3.599,41

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 2.138.166,96

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V e VI - ETAPA I

Área Total: 10.918,55 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.074,57 0,56% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 49.376,47 2,31% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 431.426,24 20,18% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 1.397.835,45 65,38% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 39.734,85 1,86% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 22.233,65 1,04% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 15.271,43 0,71% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 166.614,87 7,79% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 3.599,41 0,17% 100,00 100,00

R$ 2.138.166,96 100,00%

Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 24,92 % 24,35 % 24,35 % 26,38 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 532.764,10  R$ 520.689,53  R$ 520.689,53  R$ 564.023,80

TOTAL ACUMULADO (%) 24,92 % 49,27 % 73,62 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 532.764,10  R$ 1.053.453,63  R$ 1.574.143,16  R$ 2.138.166,96

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I, II, III, IV, V e VI - ETAPA I

Área Total: 10.918,55 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 18,42R$             0,11R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 134,92R$           0,27R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 39,73R$             0,16R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 50,24R$             0,25R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 270,52R$           0,27R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 11,36R$             0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 5,40R$                0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 6,47R$                7,76R$          

Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022. ∑ TOTAL 8,87R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2022
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 1.495,20 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 4,50 m² 551,80 2.483,10  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 170,69 1.706,86

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,83 2.229,22

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 113,13 3.620,01

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 768,80 1.537,60

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 62,22 497,79

Total do item.....................................................................................................................................................................12.074,57

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,23 0,00

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 m³xkm 2,94 0,00

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 187,08 0,00

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
149,52 m³ 209,62 31.342,68

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
13.980,12 txkm 1,98 27.736,56

 Total do item.....................................................................................................................................................................59.079,24

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.495,20 m² 11,00 16.444,15

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.495,20 m² 3,43 5.135,71

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
74,76 m³ 1.999,02 149.446,47

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
10.279,50 txkm 1,98 20.394,53

 Total do item.....................................................................................................................................................................191.420,85

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

925,35 m 5,87 5.427,36

Total do item.....................................................................................................................................................................5.427,36

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

16,56 m³ 7,23

119,72

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 8,28 m³ 124,00 1.026,72

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
683,10 txkm 1,98 1.355,27

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
11,50 m 99,20 1.140,80

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

11,50 m 88,23 1.014,60

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 460,09 0,00

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 119,10 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.657,10

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

119,50 m 127,79 15.271,43

Total do item.....................................................................................................................................................................15.271,43

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.964,57 7.929,13

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 159,40 m 72,60 11.572,76

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 13,50 m 220,63 2.978,55

Total do item.....................................................................................................................................................................22.480,44

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 694,61 0,00

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 560,13 560,13

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 0,00 m² 1.274,67 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................560,13

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 310.971,13

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho II - ETAPA I

Área Total: 1.561,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 551,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 170,69 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,83 0,00

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 113,13 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 768,80 0,00

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 62,22 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

16,20 m³ 7,23 117,11

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
16,20 m³xkm 2,94 47,61

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
16,20 m³ 187,08 3.030,68

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.425,60 txkm 1,98 2.828,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.023,79

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
156,15 m³ 209,62 32.732,48

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
14.600,03 txkm 1,98 28.966,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................61.698,93

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.561,45 m² 11,00 17.172,76

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.561,45 m² 3,43 5.363,27

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
78,07 m³ 1.999,02 156.063,21

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
10.734,97 txkm 1,98 21.298,18

 Total do item.....................................................................................................................................................................199.897,42

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

999,75 m 5,87 5.863,73

Total do item.....................................................................................................................................................................5.863,73

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,23

0,00

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 124,00 0,00

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 99,20 0,00

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 88,23 0,00

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 460,09 0,00

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 119,10 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 127,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.964,57 0,00

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 241,00 m 72,60 17.497,08

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 8,00 m 220,63 1.765,07

Total do item.....................................................................................................................................................................19.262,15

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 694,61 0,00

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 560,13 0,00

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 0,00 m² 1.274,67 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 292.746,02

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho III - ETAPA I

Área Total: 1.561,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 551,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 170,69 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,83 0,00

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 113,13 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 768,80 0,00

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 62,22 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

89,49 m³ 7,23 646,94

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
89,49 m³xkm 2,94 262,99

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
89,49 m³ 187,08 16.741,68

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
7.875,12 txkm 1,98 15.624,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................33.275,85

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
182,85 m³ 209,62 38.329,38

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
17.096,48 txkm 1,98 33.919,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................72.248,80

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.828,50 m² 11,00 20.109,76

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.828,50 m² 3,43 6.280,53

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
91,43 m³ 1.999,02 182.770,07

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
12.570,94 txkm 1,98 24.940,74

 Total do item.....................................................................................................................................................................234.101,11

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.048,83 m 5,87 6.151,60

Total do item.....................................................................................................................................................................6.151,60

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

34,56 m³ 7,23

249,84

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 17,28 m³ 124,00 2.142,72

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.425,60 txkm 1,98 2.828,39

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
24,00 m 99,20 2.380,80

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

24,00 m 88,23 2.117,42

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 460,09 0,00

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 119,10 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.719,18

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 127,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.964,57 3.964,57

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 194,45 m 72,60 14.117,46

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 5,00 m 220,63 1.103,17

Total do item.....................................................................................................................................................................19.185,19

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

1,00 Unid. 694,61 694,61

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 560,13 0,00

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 1,40 m² 1.274,67 1.784,54

Total do item.....................................................................................................................................................................2.479,15

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 377.160,88

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho IV - ETAPA I

Área Total: 1.533,30 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 551,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 170,69 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,83 0,00

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 113,13 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 768,80 0,00

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 62,22 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,23 0,00

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 m³xkm 2,94 0,00

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 187,08 0,00

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
153,33 m³ 209,62 32.141,34

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
14.336,35 txkm 1,98 28.443,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.584,66

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.533,30 m² 11,00 16.863,17

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.533,30 m² 3,43 5.266,58

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,66 m³ 1.999,02 153.244,60

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
10.540,75 txkm 1,98 20.912,85

 Total do item.....................................................................................................................................................................196.287,19

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

960,35 m 5,87 5.632,64

Total do item.....................................................................................................................................................................5.632,64

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,23

0,00

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 124,00 0,00

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 99,20 0,00

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 88,23 0,00

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 460,09 0,00

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 119,10 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 127,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.964,57 3.964,57

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 219,15 m 72,60 15.910,73

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 6,00 m 220,63 1.323,80

Total do item.....................................................................................................................................................................21.199,09

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 694,61 0,00

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 560,13 0,00

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 0,00 m² 1.274,67 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 283.703,59

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho V - ETAPA I

Área Total: 2.202,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 551,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 170,69 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,83 0,00

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 113,13 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 768,80 0,00

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 62,22 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

15,10 m³ 7,23 109,16

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
15,10 m³xkm 2,94 44,38

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
15,10 m³ 187,08 2.824,89

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.328,80 txkm 1,98 2.636,34

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.614,77

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
220,24 m³ 209,62 46.167,15

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
20.592,44 txkm 1,98 40.855,40

 Total do item.....................................................................................................................................................................87.022,55

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.202,35 m² 11,00 24.221,35

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.202,35 m² 3,43 7.564,63

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
110,12 m³ 1.999,02 220.131,69

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
15.141,15 txkm 1,98 30.040,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................281.957,71

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.400,45 m 5,87 8.213,92

Total do item.....................................................................................................................................................................8.213,92

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

12,74 m³ 7,23

92,10

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 5,46 m³ 124,00 677,04

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
450,45 txkm 1,98 893,69

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 99,20 0,00

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 88,23 0,00

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
6,50 m 460,09 2.990,58

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 119,10 774,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.662,83

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 127,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.964,57 7.929,13

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 224,10 m 72,60 16.270,11

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 15,00 m 220,63 3.309,50

Total do item.....................................................................................................................................................................27.508,74

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 694,61 0,00

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 560,13 0,00

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 0,00 m² 1.274,67 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 415.745,26

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA SÃO BRÁS - Trecho VI - ETAPA I

Área Total: 2.297,75 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 445,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 551,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 137,65

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 170,69 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 28,09 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,83 0,00

1.4 2706 I. 91,23 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 113,13 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 620,00
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 768,80 0,00

1.6 13244 I. 50,18 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 62,22 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

12,00 m³ 7,23 86,75

2.2 95875 S. 2,37
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
12,00 m³xkm 2,94 35,27

2.3 96400 S. 150,87
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

MacadamSeco - Exclusive escavação, carga e transporte
12,00 m³ 187,08 2.244,95

2.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.056,00 txkm 1,98 2.095,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.462,07

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 169,05
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
229,78 m³ 209,62 48.166,94

3.2 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
21.484,43 txkm 1,98 42.625,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................90.792,05

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.297,75 m² 11,00 25.270,56

4.2 96402 S. 2,77 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.297,75 m² 3,43 7.892,31

4.3 95995 S. 1.612,11
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
114,89 m³ 1.999,02 229.666,99

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
15.797,03 txkm 1,98 31.341,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................294.171,17

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,73

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.439,95 m 5,87 8.445,59

Total do item.....................................................................................................................................................................8.445,59

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,83

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

8,64 m³ 7,23

62,46

6.2 4718 I. 100,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,32 m³ 124,00 535,68

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
356,40 txkm 1,98 707,10

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO - Trecho VI



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 7791 I. 80,00
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,00 m 99,20 595,20

6.5 92811 S. 71,15

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,00 m 88,23 529,36

6.6 7750 I 371,04
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 460,09 0,00

6.7 92813 S. 96,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 119,10 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.429,79

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 103,06

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80)), com tubo de Pead corrugado 

perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta 

geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 127,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.197,23 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 4,00 Unid. 3.964,57 15.858,26

8.2 2003318 D. 58,55 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 536,00 m 72,60 38.914,67

8.3 2003358 D. 177,93 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 10,00 m 220,63 2.206,33

Total do item.....................................................................................................................................................................56.979,26

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 560,17

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 694,61 0,00

9.2 101034 CH. 451,72
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 560,13 560,13

9.3 34723 I. 1.027,96 Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com pitura refletiva 0,00 m² 1.274,67 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................560,13

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 457.840,07

 Maravilha (SC), 17 de Outubro de 2022.

S = tabela SINAPI (Composição)

I = tabela SINAPI (Insumos)

CH = Planilha SINAPI Chapecó

D = Sicro (Abril/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2022

 - Cub referente mês de Outubro/2022 = R$ 2.632,38

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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