
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br  -  engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto: MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DE UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m)

Local : Linha Aléssio - Zona Rural

Município: Palmitos/SC

Mês de Referência:  JULHO/2022 BDI = 27,84%

1 TERRAPLANAGEM

1.1 SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria m³ 4.258,35 33,82 144.023,80

1.2 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (bota-fora)
t 6.619,52 7,77 51.442,13

1.3 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora), 

DMT = 10 km
t.km 66.195,15 0,77 50.717,59

1.4 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (P/ corpo de aterro)
t 630,00 7,77 4.895,91

1.5 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 

aterro), DMT = 200 m
t.km 126,00 0,77 96,54

1.6 SICRO 5502979 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 300,00 20,99 6.296,38

1.7 SICRO Composição-08 Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) m³ 150,00 30,31 4.545,79

SUBTOTAL 262.018,14

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (P/ corpo de aterro)
t 1.693,02 7,77 13.156,94

2.2 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 

aterro), DMT = 200 m
t.km 338,60 0,77 259,43

2.3 SICRO 5502979 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 806,20 20,99 16.920,48

2.4 SICRO Composição-08 Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) m³ 403,10 30,31 12.216,05

2.5 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 604,65 255,13 154.266,49

2.6 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 

- carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Brita Graduada)
t 1.330,23 3,43 4.569,15

2.7 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita 

Graduada)
txkm 66.511,50 0,76 50.768,33

2.8 SICRO 4011352 Execução de imprimação com emulsão asfáltica - Exclusive Fornecimento m² 4.031,00 5,45 21.977,63

2.9 SICRO 4011353 Execução de Pintura de ligação - Exclusive fornecimento m² 4.031,00 0,38 1.538,43

2.10 SICRO 4011471 Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial (capa de rolamento) t 467,25 301,57 140.909,63

2.11 SICRO 4011471
Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial (capa de rolamento para 

acostamento)
t 68,70 301,57 20.718,01

2.12 SICRO 5914651

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 

- carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor 

autopropelido

t 535,95 3,30 1.767,86

2.13 SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (CBUQ) txkm 26.797,50 0,76 20.454,57

2.14 SICRO 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 25,75 14,94 384,80

2.15 SICRO 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 72,10 10,06 725,08

2.16 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (meio-fio) m³ 10,22 491,55 5.023,63

2.17 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (sarjetas e canteiros) m³ 6,45 491,55 3.170,49

SUBTOTAL 468.827,01

3 FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO

3.1 SINAPI-I 41899
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
t 33,88812 7.026,24 238.106,05

3.2 SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - CIMENTO ASFÁLTICO
txkm 1.016,64 2,47 2.508,38

3.3 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

CIMENTO ASFÁLTICO

txkm 15.249,65 0,98 15.011,27

3.4 SINAPI-I 517 Fornecimento de emulsão afaltica para imprimação t 5,24 6.928,93 36.309,66

3.5 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - EMULSÃO ASFÁLTICA 

IMPRIMAÇÃO.

txkm 157,21 2,47 387,88

3.6 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

EMULSÃO ASFÁLTICA IMPRIMAÇÃO

txkm 2.358,14 0,98 2.321,27

3.7 SINAPI-I 41903 Fornecimento de emulsão asfáltica RR1C t 1,81 5.445,98 9.878,74

3.8 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - EMULSÃO ASFÁLTICA P/ 

PINTURA DE LIGAÇÃO

txkm 54,42 2,47 134,27

3.9 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

EMULSÃO ASFÁLTICA P/ PINTURA DE LIGAÇÃO

txkm 816,28 0,98 803,52

SUBTOTAL 305.461,04

P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
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P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

4 DRENAGEM E OAC

4.1 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (sarjeta) m³ 14,28 491,55 7.019,31

4.2 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 78,80 8,72 687,44

4.3 SICRO 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 144,00 237,95 34.264,19

4.4 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 72,00 21,57 1.553,32

4.5 SICRO 804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 120,00 750,53 90.063,15

4.6 SICRO 2003479
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 

comerciais
un. 3,00 4.660,47 13.981,41

4.7 SICRO 2003595
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPS 04 - brita comercial (ao longo 

do tubo)
m 120,00 82,63 9.915,33

4.8 SICRO 2003589
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita 

comercial
m 394,00 145,16 57.194,95

4.9 SICRO 2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais m 366,00 85,36 31.243,56

4.10 SICRO 1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³ 9,15 553,13 5.061,10

4.11 SICRO 2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 m 224,00 48,49 10.861,12

4.12 SICRO 2003947
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais
m 717,00 29,54 21.182,08

SUBTOTAL 283.026,96

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Amarela) m² 136,95 45,94 6.290,95

5.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Branca) m² 401,45 45,94 18.441,04

5.3 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Amarela) m² 63,00 62,61 3.944,28

5.4 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Branca) m² 158,70 62,61 9.935,83

5.5 SICRO 5219607
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação 

(Amarela)
un. 47,00 35,00 1.644,92

5.6 SICRO 5219607
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação 

(Branca)
un. 712,00 35,00 24.918,78

5.7 SICRO 5213362
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação 

(Amarelo)
un. 134,00 107,21 14.365,64

5.8 SICRO 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 38,21 549,70 21.004,18

5.9 SICRO 5213868
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação
un. 43,00 1.242,70 53.436,31

SUBTOTAL 153.981,93

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 SICRO 4413996 Enleivamento m² 1.303,00 11,99 15.625,78

6.2 SICRO 5502138
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 

caminho de serviço em revestimento (Empréstimo para aterro em canteiro)
m³ 846,95 8,77 7.427,80

6.3 SICRO 5503041 Aterro para canteiros m³ 651,50 10,22 6.658,55

6.4 SICRO 4413985 Regularização manual de aterro (Canteiros) m² 1.303,00 27,04 35.232,88

SUBTOTAL 64.945,01

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA

7.1 Eletroduto subterrâneo

7.1.1 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 76,85 8,72 670,43

7.1.2 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 12,07 28,88 348,57

7.1.3 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA (INCLUSO AREIA POSTO EM JAZIDA)
m³ 10,39 147,57 1.533,21

7.1.4 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 

- carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Areia)
t 15,59 3,43 53,53

7.1.5 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Areia), Jazida 

com DMT = 480 km
txkm 7.480,80 0,76 5.710,11

7.1.6 SINAPI 101835

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL

m³ 50,61 329,96 16.699,02

7.1.7 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ 

- carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Brita Graduada)
t 111,34 3,43 382,44

7.1.8 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita 

Graduada) - DMT = 50 km
txkm 5.567,10 0,76 4.249,38

7.1.9 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 3,78 800,60 3.026,26

7.1.10 SINAPI-I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 

PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
m 180,00 8,72 1.569,36

7.1.11 SINAPI 97670
Eletroduto em polietileno de alta densidade PEAD tipo kanaflex bitola 4" - 

Fornecimento e Instalação
m 180,00 30,66 5.518,09

7.2 SINAPI 97892 Caixa em alvenaria conforme projeto dim. 600x600x600mm, com tampa em concreto un. 6,00 447,53 2.685,18

7.3 SINAPI Composição-07 Base de concreto para engastamento de poste metálico conforme projeto un. 6,00 917,76 5.506,58

SUBTOTAL 47.952,16
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P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

8.1 SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t.km 3.036,23 0,89 2.695,42

8.2 SICRO 5915014
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 

t.m - rodovia pavimentada
t.km 1.100,00 1,98 2.181,93

8.3 SICRO 5914640
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 

pavimentada
t.km 10.070,00 0,79 7.961,88

SUBTOTAL 12.839,23

PREÇO TOTAL 1.599.051,48

DEINFRA (*): Custo referente a Janeiro/2021 reajustado até referência atual. Palmitos, SC, 30/08/2022

------------------------------------------------------------------

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Eng. Civil / CREA-SC n º 51.858-1
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