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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente volume, intitulado de VOLUME “A” – Memorial Descritivo e 

Orçamento Atualizado, contem esclarecimentos frente às obras de MODIFICAÇÃO DA 

INTERSEÇÃO DE ACESSO DA UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC 

(KM 134 + 150 m) – ETAPA I: OBRAS CIVIS.  

O Projeto Executivo de Engenharia foi desenvolvido pela empresa JPW 

ENGENHARIA LTDA. EPP em setembro de 2014, tendo como responsável técnico o 

Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registro no CREA/SC nº 057.254-9, para a empresa 

Construtora Biasi Ltda, inscrita no CNPJ nº CNPJ: 02.301.452/0001-39. 

Por tratar-se de um projeto executivo de engenharia de acesso a Rodovia BR-158, 

este foi doado pela empresa ao Município de Palmitos e aprovado junto ao DNIT – 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Unidade Local em Chapecó e 

assinado Termo de Compromisso para Construção de Acesso com o Município. 

Os volumes que compõem o Projeto Executivo de Engenharia desenvolvido pela 

empresa JPW ENGENHARIA LTDA. EPP são: 

• Volume 1 - Relatório do Projeto: contém uma síntese dos estudos e projetos 

realizados e o plano de execução das obras; 

• Volume 2 - Projeto de Execução: contendo os desenhos relativos aos projetos; 

• Volume 3 – Elementos para locação: contém as Notas de Serviço e Cálculo de 

Volumes de terraplenagem, drenagem e pavimentação; 

• Volume 4 - Orçamento das Obras: contém o orçamento detalhado da obra. 

 

Em razão do lapso de tempo entre o desenvolvimento do projeto e licitação para 

as obras, obrigatoriamente houve a necessidade de revisão e atualização do orçamento, 

este agora desenvolvido pelo Departamento de Obras e Engenharia do Município de 

Palmitos e que substitui o Volume 4 citado anteriormente. 

Desta forma, acrescentamos como material constante do projeto executivo de 

engenharia o presente documento: 

 • VOLUME “A” – Memorial Descritivo e Orçamento Atualizado. 
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2. DADOS BÁSICOS 

▪ Obra: MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DA UNIDADE 

INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m). 

▪ Proprietário: Município de Palmitos – Prefeitura. 

▪ Endereço: Linha Aléssio - Zona Rural. 

▪ Município: Palmitos, SC. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

▪ Volume “A” – Memorial Descritivo e Orçamento Atualizado. 

▪ Volume 1 - Relatório do Projeto: contém uma síntese dos estudos e 

projetos realizados e o plano de execução das obras; 

▪ Volume 2 - Projeto de Execução: contendo os desenhos relativos aos 

projetos; 

▪ Volume 3 – Elementos para locação: contém as Notas de Serviço e 

Cálculo de Volumes de terraplenagem, drenagem e pavimentação; 

▪ Volume 4 - Orçamento das Obras: contém o orçamento detalhado da 

obra (atualizado pelo Volume 5); 

▪ Novo Projeto Elétrico de Iluminação (Planta, Memorial Descritivo e 

ART); 

▪ Planilha Orçamentária das obras (atualizada); 

▪ Cronograma Físico-financeiro das obras (atualizado); 

▪ Anotação de Responsabilidade Técnico (ART) referente ao orçamento 

▪ Planilha de Composição de Custos (atualizada). 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS  

 

O Projeto Executivo de Engenharia (Volumes 1 a 4) desenvolvido pela empresa 

JPW ENGENHARIA LTDA teve grande parte dos serviços previstos para a etapa de 

TERRAPLENAGEM finalizados em obras anteriores.  

Para a análise dos quantitativos de serviços previstos para continuidade das obras, 

foi levado em consideração o Volume 3 - Elementos para locação, mais especificamente: 

▪ 5 – Notas de Serviços de Terraplenagem; 

▪ 6 – Notas de Serviços de Drenagem; e 
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▪ 7 – Quadro de Quantidades. 

Para melhor amostragem da atual situação do local e as obras de terraplenagem 

já executadas, apresentamos as fotografias a seguir:  

Fotografia nº01: Vista aérea da situação atual da interseção da unidade industrial e SCT-

283 (para Caibi) com a Rodovia BR 158. 

 
Créditos: OESC TV 

 

Fotografia nº02: Vista aérea da situação atual da interseção da unidade industrial e SCT-

283 (para Caibi) com a Rodovia BR 158.
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Créditos: OESC TV 

Para a continuidade das obras, é obrigatório que a empresa executora utilize 

serviços de topografia para locação da interseção e conferência dos serviços de 

terraplenagem executados até o momento, especialmente no bordo esquerdo da rodovia 

(sentido SC – RS) e que dá acesso a unidade industrial. 

Entretanto, em revisão ao projeto e às imagens aéreas das obras parcialmente 

executadas, a quantificação dos serviços para a conclusão das obras para a Etapa 1 - 

Terraplenagem foram revisados e estão destacados nos itens 1.1 a 1.7 da Planilha 

Orçamentária, sendo: 

- Escavação de material de 3ª categoria; 

- Carga, manobra e descarga de material de 3ª categoria; 

- Transporte com caminhão basculante em rodovia pavimentada; 

- Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria (com material 

detonado); 

- Compactação de camada final de aterro de rocha (para corpo de aterro). 

 

Observação: Os serviços citados e quantificados nos itens 1.1 a 1.7 na Planilha 

Orçamentária, caso se confirme na locação da obra pela equipe de topografia, a não mais 

necessidade de execução (parcial ou total), serão suprimidos das medições e pagamentos 

ou substituídos por outros (através de termo aditivo) se verificada a necessidade durante 

o decorrer das obras.  

Na Etapa 2 – Pavimentação, ressaltamos que também existe a previsão da 

construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria, destacados na Planilha 

Orçamentária pelos itens 2.1 a 2.4, sendo:  

- Carga, manobra e descarga de material de 3ª categoria (proveniente de 

detonação/escavação no local); 

- Transporte com caminhão basculante em rodovia pavimentada; 

- Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria (com material 

detonado); 

- Compactação de camada final de aterro de rocha (para corpo de aterro). 
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Estes serviços estão previstos para o alargamento e construção de acostamento 

na Curva-1 (C-1) e Curva-2 (C-2), do sentido de quem transita do Município de Caibi para a 

BR 158/SC. 

Na Etapa 7 – Instalações Elétricas: Infraestrutura Subterrânea foram 

considerados apenas os serviços para a instalação dos eletrodutos subterrâneos e 

correlatos, que interligam alguns dos postes de iluminação localizados na interseção (trevo) 

e a rede de distribuição de energia elétrica previstos no Projeto de Iluminação. Os itens e 

serviços específicos para a iluminação propriamente dita (postes, cabos elétricos, 

luminárias, transformador, aterramento, etc.) serão objeto de obra e contrato em 

separado. 

Deve ser considerado como base o Projeto Elétrico de Iluminação e Memorial 

Descritivo desenvolvido pela AMERIOS – Associação dos Municípios do Entre Rios como 

base para instalação dos eletrodutos subterrâneos, caixas de passagens e fundações dos 

postos metálicos. Este servirá principalmente para a passagem de eletrodutos sob a pista, 

necessários antes da efetivação do pavimento asfáltico, onde foram adicionados e listados 

nos itens 7.1 a 7.3 da Planilha Orçamentária. 

*** ATENÇÃO:  Devem ser desconsiderados os seguintes itens e subitens do 

Volume 1 do projeto executivo original, pois o projeto Elétrico da época teve que ser 

atualização para as normativas atuais, sendo: 

10.4 – Iluminação; 

10.5 – Iluminação Pública; 

10.6 – Memorial de Cálculo; 

10.7 – Lista de Materiais; 

16.3 – Iluminação Pública. 

 

Também foi incluída a Etapa 8 – Mobilização e Desmobilização para os 

equipamentos pesados que necessitam ser transportados por semirreboque até o local das 

obras. 

Em termos gerais, as demais etapas e serviços permanecem inalterados, tomando 

como base o item 7 – Quadro de Quantidades constante do Volume 3 - Elementos para 

locação. Entretanto, alguns serviços foram incluídos na Planilha Orçamentária em 

decorrência da mudança de composições de referência que balizam os preços de mercado, 
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destacando-se as tabelas do NOVO SICRO/DNIT (que substituiu o SICRO-2 no ano de 2016), 

como também as novas composições da tabela SINAPI/CAIXA. 

 

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: 

5.1. Referencial de preços 

O orçamento das obras foi revisado e elaborado com os preços baseados nos 

praticados pelo mercado através para o estado de Santa Catarina para o mês de 

NOVEMBRO de 2022, com desoneração: 

a) Tabela SICRO (DNIT): utilizando as tabelas de custos sintéticas, analíticas 
(composições) e de insumos, tendo a referência de JULHO/2022e atualizado 
através da tabela de reajuste do próprio DNIT até NOVEMBRO/2022; 

Os Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) adotados para o 
orçamento estão resumidos na tabela a seguir: 

 

Descrição 07/2022 11/2022 
Índice 

Resultante 

Terraplenagem 491,416 487,167 0,9914 

Pavimentação 524,435 540,015 1,0297 

Drenagem 439,139 445,735 1,0150 

Sinalização Horizontal 430,588 442,777 1,0283 

Conservação Rodoviária 395,976 404,057 1,0204 

Sinalização Vertical 263,211 262,731 0,9982 

Mobilização e Desmobilização 187,871 182,224 0,9699 

Obras Complementares e Meio 
Ambiente 

162,590 161,736 0,9947 

Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC) 

1043,760 1.050,701 1,0066 
 

 

b) Tabela SINAPI (CAIXA): utilizando as tabelas de custos sintéticas, analíticas 
(composições) e de insumos, foi adotada a referência direta de 
NOVEMBRO/2022; 
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c) Os custos de serviços não referenciados nas tabelas do SICRO e SINAPI, foram 
montadas Composições de Custos; 

d) Preços de materiais e serviços não referenciados ou montadas composições, 
foram cotados em fornecedores da região. 

Os preços unitários apresentados estão considerados e incluídas todas as 

despesas com material, máquinas, mão de obra, leis sociais, administração, despesas 

indiretas, encargos diversos, etc. 

5.2. Origem dos materiais 
 

As origens dos materiais a seguir são meramente indicativas e serviram para a 

elaboração do orçamento da obra. O executor poderá optar por outras origens, desde que 

os materiais atendam as características exigidas pelas respectivas especificações. 

a) Os materiais de construção em geral foram considerados com a aquisição no 

comércio local. 

b) Para os materiais britados e a massa asfáltica foram considerados com origem 

nas pedreiras e usinas das empresas fornecedoras da região, estimando uma 

distância média de transporte (DMT) de 50 km.  

c) O cimento asfáltico, a emulsão asfáltica e o asfalto diluído poderão ser obtidos 

na refinaria da PETROBRÁS, na região metropolitana de Porto Alegre, RS, 

estimando uma distância média de transporte (DMT) de 480 km, sendo 

depositado em tanques apropriados e posteriormente transportados. 

5.3. BDI 

O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) sobre o custo direto adotado para a 

elaboração do orçamento foi de 27,84%, conforme cálculo abaixo e Quadro de Composição 

do BDI (modelo CAIXA) que faz parte da documentação do orçamento: 
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6. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

As quantificações dos serviços adotados na atualização do Orçamento Básico são, 

na grande maioria, as constantes do item 7 – Quadro de Quantidades, presente no Volume 

3 - Elementos para locação. 

Para melhor exposição, representaremos a memória de cálculo apenas dos 

serviços adicionais ou revisados e que não estão constantes do citado “Quadro de 

Quantidades”. 

Etapa 1. Terraplenagem 

Para a quantificação de material de 3ª categoria a ser escavado, levamos em 
consideração os detalhamentos constantes no PROJETO GEOMÉTRICO e comparando com 
imagens e medidas no Google Earth, conforme demonstrado na Figura nº2. 

1.1. Escavação em material de 3ª categoria 
 

- Área 1 = 392,00 m² 
- Área 2 = 41,00 m² 
- Adicional de erro sobre imagem = 10% 
- Altura média da Área 1 (Hm1): 

Seção 134+120: Cota 287 – 280 = 7,00 m 
Seção 134+150: Cota 292,5 – 282,5 = 10,00 m 
Seção 134+160: 293 - 283 = 10,00 m 
Seção 134+180: 294 - 284 = 10,00 m 
Seção 134 + 200: 294 – 285 = 9,00 m 

AC 4,00%

SG 0,40%

R 0,60%

DF 1,20%

L 7,50%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 21,71%

BDI DES 27,84%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Itens Siglas
% 

Adotado
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Hm1 = 9,20 m. 
 

- Altura média da Área 2 (Hm2): 
Seção 134+220: Cota 294 – 286 = 8,00 m 
Seção 134+240: Cota 292,5 – 287,5 = 5,00 m 
Hm2 = 6,50 m 
 
Seção 134+180: 294 - 284 = 10,00 m 
Seção 134 + 200: 294 – 285 = 9,00 m 
- Volume 1 = 392,00 m² x 1,10 x 9,20 m = 3,965,20 m³ 
- Volume 2 = 41,00 m² x 1,10 x 6,50 m = 293,15 m³ 
Volume Total = 4.258,35 m³ 

 
 

Figura nº02: Locais prováveis para complementação da escavação em material de 3ª 

categoria. 

 

1.2. Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ 
(bota-fora) 
 

- Volume escavado não será utilizado na obra devido à baixa quantidade e 
inviabilidade técnica e econômica para deslocamento e disposição de britador de 
mandíbulas móvel para o local. Todo o material será enquadrado como “bota-
fora”, mas disponibilizado no pátio da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços 

AREA 1: 

392,00 m² 

AREA 2: 

41,00 m² 
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Urbanos, localizado na Área Industrial de Palmitos, com distância estimada de 10 
km para o transporte, onde será reaproveitado para outras obras. 
 

- Peso específico = 2,10 t/m³ 
- Volume de bota-fora = 4.258,35 m³ 
- Total = 4.258,35 m³ x 2,10 t/m³ = 8.942,54 t. 

 

1.3. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora) 
 

- DMT = 10,0 km 
- Peso = 8.942,54 t 
- Total = 8.942,54 t x 10 km = 89.425,35 t. 

 

1.4. Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 
carga com carregadeira e descarga livre (P/ corpo de aterro) 
 

- Volume = 300,00 m³ 
- Peso específico = 2,10 t/m³ 
- Total = 300,00 m³ x 2,10 t/m³ = 630,00 t. 

 
1.5. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 
aterro) 

- DMT = 50 km 
- Peso = 630,00 t 
- Total = 630,00 t x 50 km = 31.500,00 t. 

 
1.6. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte 

 
- Volume = 300,00 m³ 

 
1.7. Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) 
 

Para este item, considera-se o volume equivalente ao corpo de aterro em razão de 
utilização de material pétreo (rocha) comercial. 
 

- Volume = 300,00 m³ 
 
Observações:  

1) O material pétreo utilizado será o “comercial” devido às questões econômicas 
e técnicas e baixo volume utilizado para o corpo de aterro. Porém, o material 
retirado no local da obra, conforme já descrito no item 1.2 – Carga, manobra e 
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descarga de blocos de rocha em caminhão basculante ...” será depositado em 
área do Município de Palmitos – Prefeitura para posterior reaproveitamento 
em outras obras. 

Etapa 2. Pavimentação 

2.1. Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 
carga com carregadeira e descarga livre (P/ corpo de aterro) 
 

- Volume = 806,20 m³ 
- Peso específico = 2,10 t/m³ 
- Total = 806,20 m³ x 2,10 t/m³ = 1.693,02 t. 

 
2.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 
aterro) 

- DMT = 50 km 
- Peso = 1.693,02 t 
- Total = 1.693,02 t x 50 km = 84,651,00 t. 

 
2.3. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte 

 
- Volume = 806,20 m³ 

 
2.4. Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) 
 

Para este item, considera-se o volume equivalente ao corpo de aterro em razão de 
utilização de material pétreo (rocha) comercial. 
 

- Volume = 806,20 m³ 
 
Observações:  

1) O material pétreo utilizado será o “comercial” devido às questões econômicas 
e técnicas e baixo volume utilizado para o corpo de aterro. Porém, o material 
retirado no local da obra, conforme já descrito no item 1.2 – Carga, manobra e 
descarga de blocos de rocha em caminhão basculante ...” será depositado em 
área do Município de Palmitos – Prefeitura para posterior reaproveitamento 
em outras obras. 

 . . . . .  
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2.6. Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante (Brita 
Graduada): 
 

- Volume da base de brita graduada = 604,65 m³ 
- Peso específico estimado = 2,20 t/m³ 
- Total = 604,65 m³x 2,20 t/m³ = 1.330,23 t. 

 
2.7. Transporte com caminhão basculante (Brita Graduada): 
 

- DMT = 50 km 
- Peso transportado = 1.330,23 t 
- Total = 1.330,23 t x 50 km = 66.511,50 t.km. 

 
. . . . .  
 
2.12 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante, carga 
com carregadeira e descarga em distribuidor autopropelido (CBUQ): 
 

- Total = 467,25 + 68,70 = 535,95 t 
 
2.13. Transporte com caminhão basculante (CBUQ): 
 

- DMT = 50 km 
- Peso transportado = 535,95 t 
- Total = 535,95 t x 50 km = 26.797,50 t.km. 

 
 
Etapa 3. Fornecimento de Material Asfáltico 

3.1. CAP 50/70 a Granel 
 

- Consumo de CAP 50/70 (composição DNIT) = 0,06323 t/t de CBUQ 
- Total = 535,95 t (CBUQ) x 0,06323 t/t = 33,89 t 

 
3.2. Transporte com caminhão tanque de cimento asfáltico CAP 50/70 (DMT até 30 km) 
 

- DMT total = 480 km 
- DMT = 30 km 
- Peso transportado = 33,89 t 
- Total = 33,8881 t x 30 km = 1.016,64 t.km. 
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3.3. Transporte com caminhão tanque de cimento asfáltico CAP 50/70 (DMT excedente a 
30 km) 
 

- DMT total = 480 km 
- DMT = 480 – 30 = 450 km 
- Peso transportado = 33,89 t 
- Total = 33,8881 t x 450 km = 15.249,65 t.km. 

 
3.4. Asfalto Diluído de Petróleo – CM-30 para Imprimação 
 

- Consumo de CM-30 (composição DNIT) = 0,0012 t/m² (ou 12 litros/m²) 
- Peso específico estimado = 1,0 kg/l  
- Área de imprimação = 4.031,00 m² 
- Total = 4.031,00 m² x 0,0012 t/m² = 4,8372 t 

 
3.5. Transporte com caminhão tanque de emulsão asfáltica para imprimação (DMT até 
30 km) 
 

- DMT total = 480 km 
- DMT = 30 km 
- Peso transportado = 4,7372 t 
- Total = 4,8372 t x 30 km = 145,12 t.km. 

 
3.6. Transporte com caminhão tanque de emulsão asfáltica para imprimação (DMT 
excedente a 30 km) 
 

- DMT total = 480 km 
- DMT = 480 – 30 = 450 km 
- Peso transportado = 4,7372 t 
- Total = 4,7372 t x 450 km = 2.176,74 t.km. 

 
 
3.7. Emulsão Asfáltica para pintura de ligação 
 

- Consumo de emulsão (composição DNIT) = 0,00045 t/m² (ou 0,45 litros/m²) 
- Peso específico estimado = 1,0 kg/l  
- Área de imprimação = 4.031,00 m² 
- Total = 4.031,00 m² x 0,00045 t/m² = 1,8140 t 

 
3.8. Transporte com caminhão tanque de emulsão asfáltica para pintura de ligação (DMT 
até 30 km) 
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- DMT total = 480 km 
- DMT = 30 km 
- Peso transportado = 1,8139 t 
- Total = 1,8140 t x 30 km = 54,42 t.km. 

 
3.9. Transporte com caminhão tanque de emulsão asfáltica para pintura de ligação (DMT 
excedente a 30 km) 
 

- DMT total = 480 km 
- DMT = 480 – 30 = 450 km 
- Peso transportado = 1,8139 t 
- Total = 1,8140 t x 450 km = 816,28 t.km. 

 
Etapa 5. Sinalização 

. . . . .  
 
5.9. Suporte metálico galvanizado para placas 
 

- Total = 43 unidades. 
 
Etapa 6. Obras Complementares 

. . . . .  
 
6.4. Regularização manual de aterro (canteiros) 
 

- Total = 1.303,00 m². 
 
Etapa 7. Instalações Elétricas – Infraestrutura Subterrânea 

7.1. Eletroduto subterrâneo 
 
7.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 
 

- Comprimento total de eletrodutos enterrados = 170,00 m 
- Valas sob pavimento = 42,00 m 
- Valas sob canteiros = 170,00 - 42,00 = 128,00 m 

 
- Escavação sob pavimento = 42,00 m x (0,40 x 0,90) m = 15,12 m³ 
- Escavação sob canteiros = 128,00 m x (0,40 x 0,90) m = 46,08 m³ 
- Total = 61,20 m³ 



Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE PALMITOS 
Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 
Departamento de Obras e Engenharia 

 
Rua Independência, 100 │Palmitos – SC │ CEP 89.887-000 │ CNPJ nº 85.361.863/0001-47 

www.palmitos.sc.gov.br │ engenharia@palmitos.sc.gov.br │ Fone: (49) 3647-9600 

 
  Página 16 de 19 

 

 
7.1.2. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, com solo de 1ª categoria.  
 

- Valas sob canteiros = 128,00 m x (0,40 x 0,90) m 
- Total = 46,08 m³ 
-  

 
7.1.3. Recomposição de base com brita graduada simples – Incluso retirada e colocação 
de material (Aterro de vala sob a pista). 
 

- Volume = 42,00 x 0,40 x (0,90 – 0,15)  
- Total = 12,60 m³. 

 
7.1.4. Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Brita Graduada). 
 

- Volume da base de brita graduada = 12,60 m³ 
- Peso específico estimado = 2,20 t/m³ 
- Total = 12,60 m³x 2,20 t/m³ = 27,72 t. 

 
7.1.5. Transporte com caminhão basculante (Brita Graduada): 
 

- DMT = 50 km 
- Peso transportado = 27,72 t 
- Total = 27,72 t x 50 km = 1.386,00 t.km. 

 
7.1.6. Concretagem de piso sob solo – envelopamento eletroduto  
 

- Total = 42,00 m x (0,40 x 0,15) = 2,52 m³ 
 
7.1.7. Fita plástica de alerta 
 

- Total = 170,00 m 
 
 
7.1.8. Eletroduto de PEAD tipo Kanaflex DN 63 mm 

- Total = 170,00 m 
 
 
7.2. Caixa enterrada elétrica retangular 60x60x50 cm 

- Total = 01 unidade. 
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7.3. Caixa enterrada elétrica retangular 40x40x40 cm 
- Total = 07 unidades. 

 
7.4. Base de concreto para engastamento de porte metálico 
 

Total = 06 unidades. 
 
Composição de Custos nº07 – Para cada unidade 
 
- Escavação manual de solo = 1,10 m X 1,10 m X 1,30 m = 1,57 m³ 

- Compactação mecânica de solo (base do bloco) = 0,90 m x 0,90 m = 0,81 m² 

- Lastro de material granular, espessura 5,0 cm (base do bloco) = 0,90 m x 0,90 m x 0,05 m 
= 0,04 m³ 

- Reaterro manual de valas com compactação mecanizada = 1,57 m³ (escavação) - 0,59 m³ 
(volume do bloco) = 0,98 m³ 

- Concretagem de blocos = 0,70 x 0,70 x 1,20 = 0,59 m³ 

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para blocos = 0,70 m x 1,20 m x 4 lados 
= 3,36 m² 

- Armação de bloco com aço CA-50 de 6,3 mm: 

Considerado gaiola armada com barras diâmetro 6,3 mm nas três direções: 

1) Distribuído na altura: 1,20 m = 1 barra c/ 10 cm → 11 barras com 60 cm de lado 
e transpasse de 10 cm = 0,60 m x 4 (lados) + 0,10 m (transpasse) = 2,50 m x 11 
barras = 27,50 m; 

2) Distribuído na Base 1: 0,70 m = 1 barra c/10 cm → 6 barras com 60 x 110 cm de 
lado e transpasse de 10 cm = (0,60 + 1,10) + 0,10 cm (transpasse) = 1,80 m x 6 
barras = 10,80 m; 

3) Distribuído na Base 2: 0,70 m = 1 barra c/10 cm → 6 barras com 60 x 110 cm de 
lado e transpasse de 10 cm = (0,60 + 1,10) + 0,10 cm (transpasse) = 1,80 m x 6 
barras = 10,80 m; 

Peso específico do aço 6,3 mm = 0,25 kg/m 

Peso total = 0,25 kg/m x (27,50 + 10,80 + 10,80) = 12,35 kg 

- Eletroduto flexível corrugado PEAD, DN 63 mm (2”) = 1,00 m 
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- Parafuso M16 = 4 unidades 

. . . . .  
 

Etapa 8. Mobilização e Desmobilização 

8.1. Transporte com caminhão betoneira 
- Volume de concreto para obra:  

Corpo BSTC D=80 cm = 0,308 m³/m (composição DNIT) x 120,00 m = 36,96 m³ 
Caixa Coletora CCS02 = 2,10 m³/un + 0,092 m³ (composição DNIT) = 2,192 m³ x 3 
unidades = 6,576 m³; 
Sarjetas STC-02 = 0,0101 m³/m (composição DNIT) X 366 M = 3,70 m³ 
Meio-fio de concreto (MFC-05) = 0,03340 m³/m (composição DNIT) x 717,00 m = 
29,95 m³; 
Envelopamento de eletroduto = 2,52 m³; 

- Total de Concreto = 79,706 m³ x 2,50 t/m³ = 199,265 t 
- DMT = 15 km 
- Total = 199,265 t x 15 km = 2.988,98 t.km. 

 
8.2. Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t com guindauto de 45 
t.m. 

- Considerado 2 viagens com materiais e equipamentos com a capacidade total de 
transporte. 

- DMT = 50 km 
- Total = 11,00 t x 50 km x 2 viagens = 1.100,00 t.km. 

 
8.3. Transporte com cavalo mecânico e semirreboque, capacidade 30 toneladas em 
rodovia pavimentada. 
 

- DMT = 50 km x 2 (ida e volta) = 100 km 
 

- Considerado os seguintes pesos de equipamentos: 
 

a) Escavadeira hidráulica = 17,80 t; 
b) Retroescavadeira com pneus = 6,70 t; 
c) Rolo de pneus = 27,00 t; 
d) Rolo compactador vibratório de cilindro de aço liso = 11,70 t; 
e) Motoniveladora = 13,00 t; 
f) Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras = 12,60 t; 
g) Rolo compactador de solo pé de carneiro = 11,90 t; 
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Peso total de equipamentos = 100,70 t. 
- Total = 100,70 t x 100 km = 10.070 t.km. 

 
 

Palmitos, SC, 23 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

___________________________ 
Juliano Pedro Scandolara 

Eng. Civil / CREA-SC nº 51.858-1 
Departamento de Obras e Engenharia 
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