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Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Item Planilha: 9.1 Código: Coposição-08

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC
Referência: JULHO/2022 Produção da equipe 1,00 mês

-

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 2,00000 1,00 0,00 37,9219 5,6989 75,8438

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW 1,00000 1,00 0,00 362,8234 77,6487 362,8234

Custo horário total de equipamentos 438,6672

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

h 0,0000

0,0000

438,6672

438,6672

Custo do FIC 0,00000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

Subtotal 438,6672

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

LN RP P

438,67

Obs.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

VEÍCULOS - Parcela Fixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo mensal total de mão de obra

Custo mensal total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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Item Planilha: 9.2 Código: Coposição-09

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referência: JULHO/2022 Produção da equipe 1,00 mês

 - 

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264

Custo horário total de equipamentos 77,8264

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Salário Base

P9949 Topógrafo 1,00000 un 5.228,2630 5.228,2630

P9950 Auxiliar de topografia 1,00000 un 3.950,3832 3.950,3832

9.178,6462

9.256,4726

9.256,4726

Custo do FIC 0,00000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

Subtotal 9.256,4726

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

9.256,47

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Horário Total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Quantidade Unidade Custo UnitárioF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Equipe de Topografia Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

DMT
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Item Planilha: 9.3 Código: Coposição-10

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referência: JULHO/2022 Produção da equipe 1,00 mês

 - 

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Salário Base

P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,00000 un 5.334,8193 5.334,8193

0,0000

5.334,8193

5.334,8193

5.334,8193

Custo do FIC 0,00000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

Subtotal 5.334,8193

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

5.334,82

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Parcela Vinculada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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Item Planilha: 9.4 Código: Coposição-11

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referência: JULHO/2022 Produção da equipe 1,00 mês

 - 

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264

Custo horário total de equipamentos 77,8264

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Salário Base

P9858 Laboratorista 1,00000 un 5.024,2763 5.024,2763

P9833 Auxiliar de laboratório 1,00000 un 4.195,0557 4.195,0557

9.219,3320

9.297,1584

9.297,1584

Custo do FIC 0,00000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

Subtotal 9.297,1584

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

9.297,16

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Laboratório de Solos - Parcela Variável Valores em reais (R$)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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Item Planilha: 9.5 Código: Coposição-12

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referência: JULHO/2022 Produção da equipe 1,00 mês

 - 

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264

Custo horário total de equipamentos 77,8264

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Salário Base

P9858 Laboratorista 1,00000 un 5.024,2763 5.024,2763

P9833 Auxiliar de laboratório 1,00000 un 4.195,0557 4.195,0557

9.219,3320

9.297,1584

9.297,1584

Custo do FIC 0,00000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

0,0000

Subtotal 9.297,1584

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

9.297,16

Palmitos, SC, 23/12/2022

------------------------------------------------------------------

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Eng. Civil / CREA-SC n º 51.858-1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Laboratório de Asfalto - Parcela Variável Valores em reais (R$)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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