
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br  -  engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto: MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DE UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m)

Local : Linha Aléssio - Zona Rural

Município: Palmitos/SC

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022 BDI = 27,84%

1 TERRAPLANAGEM

1.1 SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria m³ 4.258,35 31,13 132.545,52

1.2 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (bota-fora)
t 8.942,54 7,90 70.606,39

1.3 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora), 

DMT = 10 km
t.km 89.425,35 0,77 69.133,07

1.4 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (P/ corpo de aterro)
t 630,00 7,90 4.974,21

1.5 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 

aterro), DMT = 50 km
t.km 31.500,00 0,77 24.352,06

1.6 SICRO 5502979 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 300,00 22,42 6.725,81

1.7 SICRO 5502822 Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) m³ 300,00 50,29 15.086,49

SUBTOTAL 323.423,54

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SICRO 5915405
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (P/ corpo de aterro)
t 1.693,02 7,90 13.367,35

2.2 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (P/ corpo de 

aterro), DMT = 50 km
t.km 84.651,00 0,77 65.442,10

2.3 SICRO 5502979 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 806,20 22,42 18.074,49

2.4 SICRO 5502822 Compactação de camada final de aterro de rocha (P/ corpo de aterro) m³ 806,20 50,29 40.542,43

2.5 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 604,65 268,75 162.500,85

2.6 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Brita Graduada)
t 1.330,23 3,61 4.797,98

2.7 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita 

Graduada)
txkm 66.511,50 0,80 53.408,15

2.8 SICRO 4011351 Execução de imprimação com asfalto diluído - Excluído Fornecimento m² 4.031,00 0,53 2.122,53

2.9 SICRO 4011353 Execução de Pintura de ligação - Excluído fornecimento m² 4.031,00 0,39 1.591,90

2.10 SICRO 4011471 Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial (capa de rolamento) t 467,25 324,08 151.426,06

2.11 SICRO 4011471
Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial (capa de rolamento para 

acostamento)
t 68,70 324,08 22.264,25

2.12 SICRO 5914651
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
t 535,95 3,53 1.890,78

2.13 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (CBUQ) - DMT 

= 50 km
txkm 26.797,50 0,80 21.518,16

2.14 SICRO 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 25,75 15,24 392,34

2.15 SICRO 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 72,10 10,50 757,13

2.16 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (meio-fio) m³ 10,22 489,35 5.001,19

2.17 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (sarjetas e canteiros) m³ 6,45 489,35 3.156,33

SUBTOTAL 568.254,00

3 FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO

3.1 ANP - RS Cotação
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA 

ANP ACRESCIDO DE 17% ICMS)
t 33,88812 5.106,47 173.048,54

3.2 SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - CIMENTO ASFÁLTICO
txkm 1.016,64 2,24 2.274,43

3.3 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

CIMENTO ASFÁLTICO

txkm 15.249,65 0,91 13.841,56

3.4 ANP - RS Cotação
Fornecimento de asfalto diluído de petróleo - CM-30 para imprimação (Coletado na 

ANP, acrescido de 17% ICMS)
t 4,8372 6.808,27 32.932,98

3.5 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - ASFALTO DILUÍDO P/ 

IMPRIMAÇÃO.

txkm 145,12 2,24 324,65

3.6 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

ASFALTO DILUÍDO P/ IMPRIMAÇÃO.

txkm 2.176,74 0,91 1.975,75

3.7 ANP - RS Cotação
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 

17% ICMS)
t 1,8140 3.919,78 7.110,28

3.8 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - EMULSÃO ASFÁLTICA P/ 

PINTURA DE LIGAÇÃO

txkm 54,42 2,24 121,75

3.9 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - 

EMULSÃO ASFÁLTICA P/ PINTURA DE LIGAÇÃO

txkm 816,28 0,91 740,91

SUBTOTAL 232.370,85

P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
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P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

4 DRENAGEM E OAC

4.1 SICRO 1600436 Demolição de concreto simples (sarjeta) m³ 14,28 489,35 6.987,96

4.2 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 78,80 9,50 748,48

4.3 SICRO 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 144,00 240,67 34.655,94

4.4 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 72,00 20,81 1.498,57

4.5 SICRO 804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 120,00 752,06 90.247,70

4.6 SICRO 2003479
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 

comerciais
un. 3,00 4.590,70 13.772,09

4.7 SICRO 2003595
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPS 04 - brita comercial (ao longo 

do tubo)
m 120,00 84,47 10.136,87

4.8 SICRO 2003589
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita 

comercial
m 394,00 146,14 57.577,56

4.9 SICRO 2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais m 366,00 86,30 31.587,08

4.10 SICRO 1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³ 9,15 560,88 5.132,01

4.11 SICRO 2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 m 224,00 48,14 10.783,59

4.12 SICRO 2003947
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais
m 717,00 30,18 21.640,65

SUBTOTAL 284.768,50

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Amarela) m² 136,95 49,06 6.718,83

5.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Branca) m² 401,45 49,06 19.695,32

5.3 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Amarela) m² 63,00 66,72 4.203,07

5.4 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (Branca) m² 158,70 66,72 10.587,73

5.5 SICRO 5219607
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação 

(Amarela)
un. 47,00 39,73 1.867,16

5.6 SICRO 5219607
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação 

(Branca)
un. 712,00 39,73 28.285,53

5.7 SICRO 5213362
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação 

(Amarelo)
un. 134,00 120,11 16.095,27

5.8 SICRO 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 38,21 537,07 20.521,51

5.9 SICRO 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un. 43,00 1.387,84 59.677,10

SUBTOTAL 167.651,52

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 SICRO 4413996 Enleivamento m² 1.303,00 11,52 15.012,47

6.2 SICRO 5502138
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 

caminho de serviço em revestimento (Empréstimo para aterro em canteiro)
m³ 846,95 8,81 7.459,98

6.3 SICRO 5503041 Aterro para canteiros m³ 651,50 10,23 6.663,21

6.4 SICRO 4413985 Regularização manual de aterro (Canteiros) m² 1.303,00 26,04 33.935,48

SUBTOTAL 63.071,14

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA

7.1 Eletroduto subterrâneo

7.1.1 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 61,20 9,50 581,30

7.1.2 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 46,08 28,80 1.327,21

7.1.3 SINAPI 101835

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL

m³ 12,60 341,55 4.303,53

7.1.4 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Brita Graduada)
t 27,72 3,61 99,98

7.1.5 SICRO 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita 

Graduada) - DMT = 50 km
txkm 1.386,00 0,80 1.112,95

7.1.6 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 2,52 763,97 1.925,21

7.1.7 ORÇADO - FITA DE ADVERTENCIA - INSTALAÇÃO LINHA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA m 170,00 1,87 317,30

7.1.8 SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 170,00 15,67 2.664,44

7.2 SINAPI 97883
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M
un. 1,00 489,54 489,54

7.3 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
un. 7,00 475,92 3.331,46

7.4 SINAPI Composição-07 Base de concreto para engastamento de poste metálico conforme projeto un. 6,00 2.014,71 12.088,24

SUBTOTAL 28.241,17
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P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$)ITEM FONTE CÓD. DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

8.1 SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t.km 3.036,23 0,87 2.635,39

8.2 SICRO 5915014
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 

t.m - rodovia pavimentada
t.km 1.100,00 1,96 2.155,07

8.3 SICRO 5914640
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 

pavimentada
t.km 10.070,00 0,78 7.866,52

SUBTOTAL 12.656,99

9 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1 SICRO Composição-08 Veículos - Parcela Fixa mês 1,00 563,86 563,86

9.2 SICRO Composição-09 Equipe de Topografia mês 1,00 11.898,16 11.898,16

9.3 SICRO Composição-10 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Parcela Vinculada mês 1,00 6.857,32 6.857,32

9.4 SICRO Composição-11 Laboratório de Solos - Parcela Variável mês 1,00 11.950,46 11.950,46

9.5 SICRO Composição-12 Laboratório de Asfalto - Parcela Variável mês 1,00 11.950,46 11.950,46

9.6 SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 3,00 1.280,23 3.840,68

9.7 SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 3,00 880,89 2.642,68

49.703,63

PREÇO TOTAL 1.730.141,35

OBSERVAÇÕES: Palmitos, SC, 23/12/2022.

DEINFRA (*): Custo referente a Janeiro/2021 reajustado até referência atual.

ANP - RS: Agência Nacional do Petróleo para Estado do RS

------------------------------------------------------------------

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Eng. Civil / CREA-SC n º 51.858-1
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