ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS

Rua Independéncia, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ n° 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Més de Referéncia: NOVEMBRO/2022

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Item Planilha: 9.1 Cadigo: Coposicao-08
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC
Referéncia: JULHO/2022 Producédo da equipe 1,00 més
- VEICULOS - Parcela Fixa Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) 2,00000 1,00 0,00 37,9219 5,6989 75,8438
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW 1,00000 1,00 0,00 362,8234 77,6487 362,8234
Custo horario total de equipamentos 438,6672
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
h 0,0000
Custo mensal total de méo de obra 0,0000
Custo mensal total de execugéo 438,6672
Custo unitario de execugao 438,6672
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitéario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 438,6672
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
0,0000
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =5 5 Custo Unitario
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 438,67
Obs.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Item Planilha: 9.2 Cadigo: Coposicao-09
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referéncia: JULHO/2022 Produgéo da equipe 1,00 més
- Equipe de Topografia Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : F:usto Horéario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9125 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264
Custo horério total de equipamentos 77,8264
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Salario Base Custo Horario Total
P9949 Topografo 1,00000 un 5.228,2630 5.228,2630
P9950 Auxiliar de topografia 1,00000 un 3.950,3832 3.950,3832
Custo horério total de méo de obra 9.178,6462
Custo horério total de execugéo 9.256,4726
Custo unitario de execugao 9.256,4726
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 9.256,4726
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitéario total de tempo fixo
. . DMT L
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =5 5 Custo Unitério
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 9.256,47
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Item Planilha: 9.3 Cadigo: Coposicao-10
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referéncia: JULHO/2022 Produgéo da equipe 1,00 més
- Equipe de Medicina e Seguranc¢a do Trabalho - Parcela Vinculada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : F:usto Horéario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
0,0000
Custo horério total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Salario Base Custo Horario Total
P9876 Técnico de seguranca do trabalho 1,00000 un 5.334,8193 5.334,8193
0,0000
Custo horario total de méo de obra 5.334,8193
Custo horério total de execugéo 5.334,8193
Custo unitario de execugao 5.334,8193
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario

Custo unitario total de material 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
0,0000

Custo total de atividades auxiliares 0,0000

Subtotal 5.334,8193

E - TEMPO FIXO

Caédigo Quantidade Unidade

Custo Unitario

Custo Unitério

Custo unitéario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT

Quantidade Unidade
LN

RP P

Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

5.334,82
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Item Planilha: 9.4 Cadigo: Coposicao-11
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referéncia: JULHO/2022 Produgéo da equipe 1,00 més
- Laboratério de Solos - Parcela Variavel Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : F:usto Horéario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9125 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264
Custo horério total de equipamentos 77,8264
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Salario Base Custo Horario Total
P9858 Laboratorista 1,00000 un 5.024,2763 5.024,2763
P9833 Auxiliar de laboratério 1,00000 un 4.195,0557 4.195,0557
Custo horério total de méo de obra 9.219,3320
Custo horério total de execugéo 9.297,1584
Custo unitario de execugao 9.297,1584
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitério total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 9.297,1584
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 9.297,16
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Item Planilha: 9.5 Cadigo: Coposicao-12
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC:
Referéncia: JULHO/2022 Produgéo da equipe 1,00 més
- Laboratério de Asfalto - Parcela Variavel Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : F:usto Horéario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9125 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 77,8264 35,9961 77,8264
Custo horério total de equipamentos 77,8264
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Salario Base Custo Horario Total
P9858 Laboratorista 1,00000 un 5.024,2763 5.024,2763
P9833 Auxiliar de laboratério 1,00000 un 4.195,0557 4.195,0557
Custo horério total de méo de obra 9.219,3320
Custo horério total de execugéo 9.297,1584
Custo unitario de execugao 9.297,1584
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 9.297,1584
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitéario total de tempo fixo
. . DMT L
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =5 5 Custo Unitério
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 9.297,16
Assinado de forma digital por
JULIANO PEDRQO  finaco ce o |
SCANDOLARA:93 ScANDOLARA:93308620987 Palmitos, SC, 23/12/2022
Dados: 2022.12.24 10:35:28
308620987 -03'00'

JULIANO PEDRO SCANDOLARA
Eng. Civil / CREA-SC n ¢ 51.858-1
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