
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA I

Área Total: 7.278,15 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Gruta - Trecho I 2.135,35 784.547,86

2 Linha Gruta - Trecho II 2.192,80 877.578,14

3 Linha Gruta - Trecho III 1.549,55 710.945,57

4 Linha Gruta - Trecho IV 1.400,45 603.325,45

7.278,15 2.976.397,02

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA I

Área Total: 7.278,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 430,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 533,20 2.399,40

 

1.2 4513 I. 5,42 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 6,72 60,49

 Locação  

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 1.000,00 m 0,45 446,40  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 73,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
34,00 Unid. 91,59 3.113,94

 

Total do item.....................................................................................................................................................................6.020,22

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 10,47
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente 

Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte
3.430,64 m² 12,98 44.539,31

2.2 101124 S. 14,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
634,32 m³ 18,05 11.452,27

2.3 101129 S. 18,74
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
317,16 m³ 23,24 7.370,04

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
105,72 m³ 97,82 10.341,91

2.5 6081 I. 68,35 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 2.653,44 m³ 84,75 224.889,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................298.593,18

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,22
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
8.259,45 m² 2,75 22.736,61

3.2 96399 S. 104,04
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
250,38 m³ 129,01 32.301,42

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
19.230,40 txkm 1,98 38.153,11

3.4 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
2.477,83 m³ 168,66 417.922,70

3.5 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
198.226,80 txkm 1,98 393.281,97

3.6 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
1.238,92 m³ 188,85 233.972,52

3.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
105.307,99 txkm 1,98 208.931,05

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.347.299,40

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.278,15 m² 11,00 80.055,16

4.2 96402 S. 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.278,15 m² 2,80 20.396,29

4.3 95995 S. 1.618,96
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
363,92 m³ 2.007,51 730.573,18

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
45.488,44 txkm 1,98 90.249,06

 Total do item.....................................................................................................................................................................921.273,70

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,92

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

4.065,90 m 6,10 24.805,24

Total do item.....................................................................................................................................................................24.805,24

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,71

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

126,42 m³ 7,08 895,10

6.2 4718 I. 88,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 70,68 m³ 109,74 7.756,42

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
5.128,29 txkm 1,98 10.174,53

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Tubulação 

6.4 92210 S 145,30

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - fornecimento e assentamento

16,50 m 180,17 2.972,84

6.5 92212 S. 258,11

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - fornecimento e assentamento

20,00 m 320,06 6.401,13

Galeria

6.6 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
10,80 m³ 168,66 1.821,58

6.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
864,00 txkm 1,98 1.714,18

6.8 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
5,40 m³ 188,85 1.019,80

6.9 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
459,00 txkm 1,98 910,66

6.10 37478 I. 2.800,00

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular 

interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, 

espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

12,00 Unid. 3.472,00 41.664,00

6.11 5928 S. 280,99

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

4,00 CHP 348,43 1.393,71

6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 4,00 h 22,00 87,99

6.13 88309 S. 25,22 Pedreiro com encargos complementares 4,00 h 31,27 125,09

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 8,28
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em 

valas e bueiros
36,00 m 10,27 369,62

 Total do item.....................................................................................................................................................................77.306,64

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 97,82

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

889,70 m 121,30 107.917,76

Total do item.....................................................................................................................................................................107.917,76

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.107,91 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 6,00 Unid. 3.853,81 23.122,85

8.2 2003319 D. 69,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
1.832,65 m 86,19 157.960,50

8.3 2003358 D. 168,36
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
41,90 m 208,77 8.747,31

Total do item.....................................................................................................................................................................189.830,66

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 603,23
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 748,01 1.496,01

9.2 101034 CH. 498,44
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 618,07 1.854,20

Total do item.....................................................................................................................................................................3.350,21

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 2.976.397,02

 Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Janeiro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2022

 - Cub referente mês de Julho/2022 = R$ 2.572,55

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA I

Área Total: 7.278,15 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.020,22 0,20% 100,00 100,00

2 TERRAPLENAGEM R$ 298.593,18 10,03% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 1.347.299,40 45,27% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 921.273,70 30,95% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 24.805,24 0,83% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 77.306,64 2,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 107.917,76 3,63% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 189.830,66 6,38% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 3.350,21 0,11% 100,00 100,00

R$ 2.976.397,02 100,00%

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 741.575,56  R$ 1.477.130,90  R$ 2.212.686,23  R$ 2.976.397,02

TOTAL ACUMULADO (%) 24,92 % 49,63 % 74,34 % 100,00 %

 R$ 763.710,79TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 741.575,56  R$ 735.555,34  R$ 735.555,34

TOTAL SIMPLES (%) 24,92 % 24,71 % 24,71 % 25,66 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA I

Área Total: 7.278,15 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 17,74R$             0,11R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 133,89R$           0,27R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 38,98R$             0,16R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 51,18R$             0,26R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 273,25R$           0,27R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 12,09R$             0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 5,75R$                0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 6,47R$                7,76R$          

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022. ∑ TOTAL 8,87R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2022
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I

Área Total: 2.135,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 430,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00 

x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 533,20 2.399,40

 

1.2 4513 I. 5,42 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 6,72 60,49

 Locação  

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 290,00 m 0,45 129,46  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 73,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
17,00 Unid. 91,59 1.556,97

 

Total do item.....................................................................................................................................................................4.146,31

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 10,47
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
160,50 m² 12,98 2.083,74

2.2 101124 S. 14,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
264,30 m³ 18,05 4.771,78

2.3 101129 S. 18,74
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
132,15 m³ 23,24 3.070,85

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
44,05 m³ 97,82 4.309,13

2.5 6081 I. 68,35 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 84,75 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................14.235,50

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,22
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.422,10 m² 2,75 6.667,56

3.2 96399 S. 104,04
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra 

rachão - exclusive carga e transporte
0,00 m³ 129,01 0,00

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

3.4 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
726,63 m³ 168,66 122.556,90

3.5 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
58.130,40 txkm 1,98 115.330,71

3.6 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
363,32 m³ 188,85 68.613,71

3.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
30.881,78 txkm 1,98 61.269,45

 Total do item.....................................................................................................................................................................374.438,33

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.135,35 m² 11,00 23.487,53

4.2 96402 S. 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.135,35 m² 2,80 5.984,10

4.3 95995 S. 1.618,96
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
106,77 m³ 2.007,51 214.341,89

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
13.345,94 txkm 1,98 26.478,34

 Total do item.....................................................................................................................................................................270.291,87

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,92

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.193,85 m 6,10 7.283,44

Total do item.....................................................................................................................................................................7.283,44

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,71

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

30,90 m³ 7,08 218,78

Linha Gruta - Trecho I

ORÇAMENTO 



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 4718 I. 88,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 25,99 m³ 109,74 2.852,14

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.949,94 txkm 1,98 3.868,68

Tubulação 

6.4 92210 S 145,30

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

16,50 m 180,17 2.972,84

6.5 92212 S. 258,11

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

10,00 m 320,06 3.200,56

Galeria

6.6 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 168,66 0,00

6.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.8 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 188,85 0,00

6.9 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.10 37478 I. 2.800,00

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 

15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 3.472,00 0,00

6.11 5928 S. 280,99

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 348,43 0,00

6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 0,00 h 22,00 0,00

6.13 88309 S. 25,22 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 31,27 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 8,28
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
27,50 m 10,27 282,35

 Total do item.....................................................................................................................................................................13.395,36

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 97,82

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

266,30 m 121,30 32.301,34

Total do item.....................................................................................................................................................................32.301,34

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.107,91 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 4,00 Unid. 3.853,81 15.415,23

8.2 2003319 D. 69,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
568,40 m 86,19 48.991,76

8.3 2003358 D. 168,36
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
12,85 m 208,77 2.682,65

Total do item.....................................................................................................................................................................67.089,64

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 603,23
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 748,01 748,01

9.2 101034 CH. 498,44
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 618,07 618,07

Total do item.....................................................................................................................................................................1.366,07

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 784.547,86

 Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Janeiro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2022

 - Cub referente mês de Julho/2022 = R$ 2.572,55

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho II

Área Total: 2.192,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 430,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00 

x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 533,20 0,00

 

1.2 4513 I. 5,42 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 6,72 0,00

 Locação  

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 310,00 m 0,45 138,38  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 73,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 91,59 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................138,38

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 10,47
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
1.462,80 m² 12,98 18.991,24

2.2 101124 S. 14,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
301,32 m³ 18,05 5.440,15

2.3 101129 S. 18,74
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
150,66 m³ 23,24 3.500,98

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
50,22 m³ 97,82 4.912,70

2.5 6081 I. 68,35 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 960,60 m³ 84,75 81.414,69

 Total do item.....................................................................................................................................................................114.259,76

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,22
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.498,55 m² 2,75 6.878,01

3.2 96399 S. 104,04
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra 

rachão - exclusive carga e transporte
0,00 m³ 129,01 0,00

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

3.2 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
749,56 m³ 168,66 126.424,39

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
59.965,20 txkm 1,98 118.970,96

3.4 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
374,78 m³ 188,85 70.777,95

3.5 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
31.856,51 txkm 1,98 63.203,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................386.254,62

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.192,80 m² 11,00 24.119,45

4.2 96402 S. 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.192,80 m² 2,80 6.145,10

4.3 95995 S. 1.618,96
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
109,64 m³ 2.007,51 220.103,44

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
13.705,00 txkm 1,98 27.190,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................277.558,71

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,92

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.239,90 m 6,10 7.564,38

Total do item.....................................................................................................................................................................7.564,38

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,71

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,08 0,00

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 4718 I. 88,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 109,74 0,00

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

Tubulação 

6.4 92210 S 145,30

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 180,17 0,00

6.5 92212 S. 258,11

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 320,06 0,00

Galeria

6.6 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 168,66 0,00

6.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.8 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 188,85 0,00

6.9 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.10 37478 I. 2.800,00

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 

15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 3.472,00 0,00

6.11 5928 S. 280,99

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 348,43 0,00

6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 0,00 h 22,00 0,00

6.13 88309 S. 25,22 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 31,27 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 8,28
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
0,00 m 10,27 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 97,82

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

307,40 m 121,30 37.286,64

Total do item.....................................................................................................................................................................37.286,64

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.107,91 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.853,81 0,00

8.2 2003319 D. 69,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
611,90 m 86,19 52.741,13

8.3 2003358 D. 168,36
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
8,50 m 208,77 1.774,51

Total do item.....................................................................................................................................................................54.515,64

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 603,23
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 748,01 0,00

9.2 101034 CH. 498,44
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 618,07 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 877.578,14

 Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Janeiro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2022

 - Cub referente mês de Julho/2022 = R$ 2.572,55

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho III

Área Total: 1.549,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 430,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00 

x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 533,20 0,00

 

1.2 4513 I. 5,42 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 6,72 0,00

 Locação  

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 220,00 m 0,45 98,21  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 73,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 91,59 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................98,21

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 10,47
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
1.665,84 m² 12,98 21.627,27

2.2 101124 S. 14,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
3,90 m³ 18,05 70,41

2.3 101129 S. 18,74
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
1,95 m³ 23,24 45,31

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
0,65 m³ 97,82 63,59

2.5 6081 I. 68,35 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 1.659,34 m³ 84,75 140.635,70

 Total do item.....................................................................................................................................................................162.442,28

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,22
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
1.766,40 m² 2,75 4.862,55

3.2 96399 S. 104,04
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra 

rachão - exclusive carga e transporte
10,00 m³ 129,01 1.290,10

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

3.2 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
529,92 m³ 168,66 89.378,85

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
42.393,60 txkm 1,98 84.108,90

3.4 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
264,96 m³ 188,85 50.038,23

3.5 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
22.521,60 txkm 1,98 44.682,85

 Total do item.....................................................................................................................................................................274.361,48

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.549,55 m² 11,00 17.044,09

4.2 96402 S. 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.549,55 m² 2,80 4.342,46

4.3 95995 S. 1.618,96
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
77,48 m³ 2.007,51 155.541,91

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
9.684,69 txkm 1,98 19.214,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................196.142,88

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,92

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

880,15 m 6,10 5.369,62

Total do item.....................................................................................................................................................................5.369,62

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,71

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

14,40 m³ 7,08 101,96

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 4718 I. 88,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 11,57 m³ 109,74 1.269,69

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
694,35 txkm 1,98 1.377,59

Tubulação 

6.4 92210 S 145,30

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 180,17 0,00

6.5 92212 S. 258,11

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

10,00 m 320,06 3.200,56

Galeria

6.6 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 168,66 0,00

6.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.8 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 188,85 0,00

6.9 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,98 0,00

6.10 37478 I. 2.800,00

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 

15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 3.472,00 0,00

6.11 5928 S. 280,99

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 348,43 0,00

6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 0,00 h 22,00 0,00

6.13 88309 S. 25,22 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 31,27 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 8,28
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
8,50 m 10,27 87,27

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.037,08

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 97,82

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

167,60 m 121,30 20.329,34

Total do item.....................................................................................................................................................................20.329,34

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.107,91 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.853,81 7.707,62

8.2 2003319 D. 69,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
432,25 m 86,19 37.256,66

8.3 2003358 D. 168,36
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
5,75 m 208,77 1.200,41

Total do item.....................................................................................................................................................................46.164,69

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 603,23
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 748,01 0,00

9.2 101034 CH. 498,44
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 618,07 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 710.945,57

 Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Janeiro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2022

 - Cub referente mês de Julho/2022 = R$ 2.572,55

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização 

Local :  LINHA GRUTA - Trecho IV

Área Total: 1.400,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 430,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00 

x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 533,20 0,00

 

1.2 4513 I. 5,42 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 6,72 0,00

 Locação  

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 180,00 m 0,45 80,35  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 73,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
17,00 Unid. 91,59 1.556,97

 

Total do item.....................................................................................................................................................................1.637,32

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 10,47
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
141,50 m² 12,98 1.837,07

2.2 101124 S. 14,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
64,80 m³ 18,05 1.169,93

2.3 101129 S. 18,74
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
32,40 m³ 23,24 752,90

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
10,80 m³ 97,82 1.056,49

2.5 6081 I. 68,35 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 33,50 m³ 84,75 2.839,26

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.655,64

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,22
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
1.572,40 m² 2,75 4.328,50

3.2 96399 S. 104,04
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra 

rachão - exclusive carga e transporte
240,38 m³ 129,01 31.011,33

3.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
19.230,40 txkm 1,98 38.153,11

3.4 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
471,72 m³ 168,66 79.562,56

3.5 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
37.737,60 txkm 1,98 74.871,40

3.6 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
235,86 m³ 188,85 44.542,63

3.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
20.048,10 txkm 1,98 39.775,43

 Total do item.....................................................................................................................................................................312.244,96

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 8,87 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.400,45 m² 11,00 15.404,09

4.2 96402 S. 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.400,45 m² 2,80 3.924,62

4.3 95995 S. 1.618,96
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
70,03 m³ 2.007,51 140.585,95

4.4 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
8.752,81 txkm 1,98 17.365,58

 Total do item.....................................................................................................................................................................177.280,24

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 4,92

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

752,00 m 6,10 4.587,80

Total do item.....................................................................................................................................................................4.587,80

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,71

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

81,12 m³ 7,08 574,36

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 4718 I. 88,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 33,12 m³ 109,74 3.634,59

6.3 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
2.484,00 txkm 1,98 4.928,26

Tubulação 

6.4 92210 S 145,30

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 180,17 0,00

6.5 92212 S. 258,11

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 320,06 0,00

Galeria

6.6 96400 S. 136,02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
10,80 m³ 168,66 1.821,58

6.7 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
864,00 txkm 1,98 1.714,18

6.8 96396 S. 152,30
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
5,40 m³ 188,85 1.019,80

6.9 95878 S. 1,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
459,00 txkm 1,98 910,66

6.10 37478 I. 2.800,00

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min = 

15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

12,00 Unid. 3.472,00 41.664,00

6.11 5928 S. 280,99

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

4,00 CHP 348,43 1.393,71

6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 4,00 h 22,00 87,99

6.13 88309 S. 25,22 Pedreiro com encargos complementares 4,00 h 31,27 125,09

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 8,28
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
0,00 m 10,27 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................57.874,21

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 97,82

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

148,40 m 121,30 18.000,45

Total do item.....................................................................................................................................................................18.000,45

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 3.107,91 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.853,81 0,00

8.2 2003319 D. 69,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
220,10 m 86,19 18.970,95

8.3 2003358 D. 168,36
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
14,80 m 208,77 3.089,74

Total do item.....................................................................................................................................................................22.060,69

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 603,23
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 748,01 748,01

9.2 101034 CH. 498,44
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 618,07 1.236,13

Total do item.....................................................................................................................................................................1.984,14

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 603.325,45

 Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Janeiro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Junho/2022

 - Cub referente mês de Julho/2022 = R$ 2.572,55

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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