
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Machado de Assis - Trecho I (Sob Calçamento) 2.562,00 474.509,82

2 Rua Machado de Assis - Trecho II (Sob Base) 897,65 307.100,73

3.459,65 781.610,55

Maravilha (SC), 07 de março de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 300,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 372,00 1.674,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,84

Total do item.....................................................................................................................................................................1.737,84

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção de Árvores  

2.1 98526 S. 76,97
Remoção de raizes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
10,00 Unid. 95,44 954,43

 Terraplenagem  

2.2 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
79,60 m² 12,88 1.025,53

2.3 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
69,84 m³ 18,55 1.295,56

2.4 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
34,92 m³ 23,80 830,94

2.5 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
11,64 m³ 146,94 1.710,38

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................5.816,85

3 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Sub-Base e Base   

3.1 96400 S. 154,29
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
269,30 m³ 191,32 51.522,37

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
17.234,88 txkm 2,01 34.621,43

3.3 96396 S. 173,06
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
134,65 m³ 214,59 28.895,14

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
9.156,03 txkm 2,01 18.392,63

 Imprimação   

3.5 Comp. 03 6,93 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 897,65 m² 8,59 7.711,61

 Total do item.....................................................................................................................................................................141.143,18

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.562,00 m² 2,82 7.214,27

4.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,86 m³ 2.003,57 153.994,17

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
7.686,00 txkm 2,01 15.439,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................176.648,08

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 3.459,65 m² 2,82 9.741,93

5.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
138,39 m³ 2.003,57 277.273,66

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
13.838,60 txkm 2,01 27.798,98

 Total do item.....................................................................................................................................................................314.814,58

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,78

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

862,83 m 5,93 5.114,18

6.2 102509 S. 23,30
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
21,00 m 28,89 606,73

Total do item.....................................................................................................................................................................5.720,92

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 5,89

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

165,52 m³ 7,30 1.208,89

7.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 133,73 m³ 127,10 16.997,08

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
8.023,62 txkm 2,01 16.117,85

Tubulação 

7.4 92210 S. 162,25

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

10,00 m 201,19 2.011,90

7.5 92212 S. 289,68

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

108,00 m 359,20 38.793,95

Boca de Lobo

7.6 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo 6,00 Unid. 2.558,05 15.348,28

Remoção Tubulação 

7.7 1600404 D. 10,27
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
30,00 m 12,73 382,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................90.859,99

8 DRENO LONGITUDINAL    

8.1 102697 S. 110,64

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

100,00 m 137,19 13.719,36

Total do item.....................................................................................................................................................................13.719,36

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 05 455,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,41 565,41

9.2 Comp. 06 382,86
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 474,75 949,50

Total do item.....................................................................................................................................................................1.514,91

10 MEIO FIO  

Meio Fio  

10.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
474,00 m 62,52 29.634,86

Total do item.....................................................................................................................................................................29.634,86

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 781.610,55

 Maravilha (SC), 07 de março de 2023.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Janeiro/2022

 - Cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.737,84 0,22% 100,00 100,00

2 TERRAPLENAGEM R$ 5.816,85 0,74% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO R$ 141.143,18 18,06% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem R$ 176.648,08 22,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 314.814,58 40,28% 100,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 5.720,92 0,73% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 90.859,99 11,62% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 DRENO LONGITUDINAL R$ 13.719,36 1,76% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 1.514,91 0,19% 100,00 100,00

10 MEIO FIO R$ 29.634,86 3,79% 100,00 100,00

R$ 781.610,55 100,00%

Maravilha (SC), 07 de março de 2023.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 110.214,93  R$ 218.692,02  R$ 327.169,11  R$ 781.610,55

TOTAL ACUMULADO (%) 14,10 % 27,98 % 41,86 % 100,00 %

 R$ 454.441,44TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 110.214,93  R$ 108.477,09  R$ 108.477,09

TOTAL SIMPLES (%) 14,10 % 13,88 % 13,88 % 58,14 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,89R$                12,72R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 501,77R$           110,39R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 156,10R$           655,62R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,25R$                30,45R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 38,71R$             162,58R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,47R$             298,05R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 19,00R$             161,88R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 29,82R$             43,54R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 587,71R$           587,71R$      

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 2.062,94R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 10,78R$             301,84R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 75,73R$             212,04R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,24R$             40,86R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 19,00R$             30,40R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 641,64R$           2,57R$          

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 587,71R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 19,00R$             0,11R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 135,23R$           0,27R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 42,36R$             0,17R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 53,52R$             0,27R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 269,96R$           0,27R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 11,31R$             0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 5,38R$                0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,83R$                5,79R$          

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 6,93R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 5,01810 -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,39731 -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,19389 4,90685

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,05759 4,74738
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -
jan/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 4,83
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 10 de fevereiro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 

03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,0020 11,31R$             0,02R$          

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,0040 5,38R$                0,02R$          

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 269,96R$           0,11R$          

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 19,00R$             0,10R$          

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 135,23R$           0,23R$          

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 12,36R$             0,05R$          

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 53,52R$             0,27R$          

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - RS e PR c/ (17% 

ICMS))
KG 0,4500 3,25R$                1,46R$          

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 2,27R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,34226 -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,63477 -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 3,18182 -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,24228 -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 3,04377 -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,78144 3,25429
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,77458 -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -
jan/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 3,01466 -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 3,25
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 10 de fevereiro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 70,11R$             210,33R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 693,00R$           209,15R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 424,97R$           10,20R$        

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 455,97R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I e II

Área Total: 3.459,65 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 70,11R$             210,33R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 693,00R$           136,04R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 424,97R$           10,20R$        

Maravilha (SC), 07 de março de 2023. ∑ TOTAL 382,86R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho I (Sob Calçamento)

Área Total: 2.562,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 300,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 372,00 1.674,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,84

Total do item.....................................................................................................................................................................1.737,84

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção de Árvores  

2.1 98526 S. 76,97
Remoção de raizes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 95,44 0,00

 Terraplenagem  

2.2 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
0,00 m² 12,88 0,00

2.3 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
0,00 m³ 18,55 0,00

2.4 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
0,00 m³ 23,80 0,00

2.5 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
0,00 m³ 146,94 0,00

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Sub-Base e Base   

3.1 96400 S. 154,29
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 191,32 0,00

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 2,01 0,00

3.3 96396 S. 173,06
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 214,59 0,00

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 2,01 0,00

 Imprimação   

3.5 Comp. 03 6,93 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 8,59 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.562,00 m² 2,82 7.214,27

4.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,86 m³ 2.003,57 153.994,17

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
7.686,00 txkm 2,01 15.439,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................176.648,08

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.562,00 m² 2,82 7.214,27

5.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
102,48 m³ 2.003,57 205.325,57

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
10.248,00 txkm 2,01 20.586,18

 Total do item.....................................................................................................................................................................233.126,01

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,78

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

610,93 m 5,93 3.621,12

ORÇAMENTO

Rua Machado de Assis - Trecho I (Sob Calçamento)



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 102509 S. 23,30
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
21,00 m 28,89 606,73

Total do item.....................................................................................................................................................................4.227,85

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 5,89

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

86,36 m³ 7,30 630,74

7.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 69,76 m³ 127,10 8.866,50

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
4.185,40 txkm 2,01 8.407,63

Tubulação 

7.4 92210 S. 162,25

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

5,00 m 201,19 1.005,95

7.5 92212 S. 289,68

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

56,50 m 359,20 20.294,98

Boca de Lobo

7.6 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo 2,00 Unid. 2.558,05 5.116,09

Remoção Tubulação 

7.7 1600404 D. 10,27
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
0,00 m 12,73 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................44.321,89

8 DRENO LONGITUDINAL    

8.1 102697 S. 110,64

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 137,19 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 05 455,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 565,41 0,00

9.2 Comp. 06 382,86
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 474,75 474,75

Total do item.....................................................................................................................................................................474,75

10 MEIO FIO  

Meio Fio  

10.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
223,50 m 62,52 13.973,40

Total do item.....................................................................................................................................................................13.973,40

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 474.509,82

 Maravilha (SC), 07 de março de 2023.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Janeiro/2022

 - Cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA MACHADO DE ASSIS - Trecho II (Sob Base)

Área Total: 897,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 300,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 372,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção de Árvores  

2.1 98526 S. 76,97
Remoção de raizes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
10,00 Unid. 95,44 954,43

 Terraplenagem  

2.2 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
79,60 m² 12,88 1.025,53

2.3 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
69,84 m³ 18,55 1.295,56

2.4 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
34,92 m³ 23,80 830,94

2.5 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
11,64 m³ 146,94 1.710,38

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................5.816,85

3 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Sub-Base e Base   

3.1 96400 S. 154,29
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
269,30 m³ 191,32 51.522,37

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
17.234,88 txkm 2,01 34.621,43

3.3 96396 S. 173,06
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
134,65 m³ 214,59 28.895,14

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
9.156,03 txkm 2,01 18.392,63

 Imprimação   

3.5 Comp. 03 6,93 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 897,65 m² 8,59 7.711,61

 Total do item.....................................................................................................................................................................141.143,18

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,82 0,00

4.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 2.003,57 0,00

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 2,01 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,27 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 897,65 m² 2,82 2.527,67

5.2 95995 S. 1.615,78
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
35,91 m³ 2.003,57 71.948,10

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
3.590,60 txkm 2,01 7.212,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................81.688,56

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,78

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

251,90 m 5,93 1.493,06

ORÇAMENTO

Rua Machado de Assis - Trecho II (Sob Base)



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.2 102509 S. 23,30
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
0,00 m 28,89 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.493,06

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 5,89

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

79,16 m³ 7,30 578,15

7.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 63,97 m³ 127,10 8.130,59

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
3.838,22 txkm 2,01 7.710,22

Tubulação 

7.4 92210 S. 162,25

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

5,00 m 201,19 1.005,95

7.5 92212 S. 289,68

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

51,50 m 359,20 18.498,96

Boca de Lobo

7.6 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo 4,00 Unid. 2.558,05 10.232,19

Remoção Tubulação 

7.7 1600404 D. 10,27
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
30,00 m 12,73 382,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................46.538,10

8 DRENO LONGITUDINAL    

8.1 102697 S. 110,64

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

100,00 m 137,19 13.719,36

Total do item.....................................................................................................................................................................13.719,36

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 05 455,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,41 565,41

9.2 Comp. 06 382,86
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 474,75 474,75

Total do item.....................................................................................................................................................................1.040,16

10 MEIO FIO  

Meio Fio  

10.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
250,50 m 62,52 15.661,46

Total do item.....................................................................................................................................................................15.661,46

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 307.100,73

 Maravilha (SC), 07 de março de 2023.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2022)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Janeiro/2022

 - Cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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