
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua João Paulo I - Trecho I 1.878,60 301.186,60

2 Rua João Paulo I - Trecho II 1.946,55 408.538,66

3.825,15 709.725,26

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 275,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 341,00 1.534,50

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,84

Total do item.....................................................................................................................................................................1.598,34

2 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Escavação   

2.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,80 m³ 7,08 5,66

2.2 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,80 m³xkm 2,83 2,26

 Sub-Base e Base   

2.3 96400 S. 153,95
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,60 m³ 190,90 114,54

2.4 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
38,40 txkm 1,90 72,85

2.5 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
0,30 m³ 214,00 64,20

2.6 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
20,40 txkm 1,90 38,70

 Pavimentação Selo   

2.7 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2,00 m² 8,08 16,15

2.8 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2,00 m² 2,80 5,60

2.9 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,04 m³ 1.936,79 77,47

2.10 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
4,00 txkm 1,90 7,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................405,03

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,74 Limpeza de Superfície com jato de Alta Pressão 3.825,15 m² 2,16 8.253,14

 Total do item.....................................................................................................................................................................8.253,14

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 3.825,15 m² 2,80 10.702,87

4.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
114,75 m³ 1.936,79 222.247,02

4.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
11.475,45 txkm 1,90 21.771,22

 Total do item.....................................................................................................................................................................254.721,11

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 3.825,15 m² 2,80 10.702,87

5.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
153,01 m³ 1.936,79 296.348,73

5.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
15.300,60 txkm 1,90 29.028,30

 Total do item.....................................................................................................................................................................336.079,89

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,77

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

694,63 m 5,91 4.108,60

6.2 102509 S. 23,29
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
145,92 m² 28,88 4.214,11

Total do item.....................................................................................................................................................................8.322,71

7 DRENO LONGITUDINAL    

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 110,26

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 136,72 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 MEIO FIO  

8.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
72,50 m 62,52 4.532,76

Total do item.....................................................................................................................................................................4.532,76

9 DRENAGEM PLUVIAL

 Escavação   

9.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

139,50 m³ 7,08 987,72

9.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 121,97 m³ 127,10 15.502,39

9.3 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
7.318,19 m³xkm 2,83 20.689,99

 Tubulação   

9.4 92210 S. 161,41

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

139,50 m 200,15 27.920,70

 Boca de Lobo   

9.5 Comp. 01 2.054,99 Boca de Lobo 6,00 Unid. 2.548,19 15.289,12

 Sub-Base e Base   

9.6 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
20,93 m³ 214,00 4.479,00

9.7 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.841,40 txkm 1,90 3.493,50

 Pavimentação Selo   

9.8 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 139,50 m² 8,08 1.126,57

9.9 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 139,50 m² 2,80 390,32

9.10 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
2,79 m³ 1.936,79 5.403,65

9.11 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
279,00 txkm 1,90 529,32

Total do item.....................................................................................................................................................................95.812,28

TOTAL GERAL .........................................................R$ 709.725,26

 Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

CREA/SC 090.319-0

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.598,34 0,23% 100,00 100,00

2 BASE PAVIMENTAÇÃO R$ 405,03 0,06% 100,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 8.253,14 1,16% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem R$ 254.721,11 35,89% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 336.079,89 47,35% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 8.322,71 1,17% 100,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

8 MEIO FIO R$ 4.532,76 0,64% 100,00 100,00

9 DRENAGEM PLUVIAL R$ 95.812,28 13,50% 100,00 100,00

R$ 709.725,26 100,00%

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 151.766,90  R$ 301.530,44  R$ 451.293,98  R$ 709.725,26

TOTAL ACUMULADO (%) 21,38 % 42,49 % 63,59 % 100,00 %

 R$ 258.431,28TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 151.766,90  R$ 149.763,54  R$ 149.763,54

TOTAL SIMPLES (%) 21,38 % 21,10 % 21,10 % 36,41 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,71R$                12,33R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 501,71R$           110,38R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 160,01R$           672,04R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,25R$                30,45R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 39,04R$             163,97R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,47R$             298,05R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 19,00R$             161,88R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 29,75R$             43,44R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 562,45R$           562,45R$      

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023. ∑ TOTAL 2.054,99R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 10,25R$             287,00R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 72,01R$             201,63R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,24R$             40,86R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 19,00R$             30,40R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 641,64R$           2,57R$          

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023. ∑ TOTAL 562,45R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 19,00R$             0,11R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 127,69R$           0,26R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 42,48R$             0,17R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 53,66R$             0,27R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 252,43R$           0,25R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 10,28R$             0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 4,89R$                0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,51R$                5,41R$          

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023. ∑ TOTAL 6,51R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Março/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,09420 -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,93001 -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 3,84653 4,50044

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3,86366 4,52048
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -
abr/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 4,51
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 

03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I e II

Área Total: 3.825,15 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,0020 10,28R$             0,02R$          

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,0040 4,89R$                0,02R$          

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 252,43R$           0,10R$          

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 19,00R$             0,10R$          

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 127,69R$           0,22R$          

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 42,48R$             0,16R$          

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 53,66R$             0,27R$          

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - RS e PR c/ (17% 

ICMS))
KG 0,4500 3,02R$                1,36R$          

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023. ∑ TOTAL 2,26R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Março/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 04 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,88259 -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,51963 -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,82199 -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,00800 -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,79038 -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,58066 3,01937
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,68784 -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,93870 -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 3,02
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho I 

Área Total: 1.878,60 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 275,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 341,00 1.534,50

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,84

Total do item.....................................................................................................................................................................1.598,34

2 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Escavação   

2.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,08 0,00

2.2 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 m³xkm 2,83 0,00

 Sub-Base e Base   

2.3 96400 S. 153,95
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 190,90 0,00

2.4 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,90 0,00

2.5 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 214,00 0,00

2.6 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,90 0,00

 Pavimentação Selo   

2.7 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 8,08 0,00

2.8 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,80 0,00

2.9 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.936,79 0,00

2.10 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,90 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,74 Limpeza de Superfície com jato de Alta Pressão 1.878,60 m² 2,16 4.053,27

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.053,27

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.878,60 m² 2,80 5.256,37

4.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
56,36 m³ 1.936,79 109.157,66

4.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
5.635,80 txkm 1,90 10.692,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................125.106,28

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.878,60 m² 2,80 5.256,37

5.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
75,15 m³ 1.936,79 145.550,01

5.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
7.514,40 txkm 1,90 14.256,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................165.062,70

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,77

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

319,13 m 5,91 1.887,59

6.2 102509 S. 23,29
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
91,22 m² 28,88 2.634,40

ORÇAMENTO 

Rua João Paulo I - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Total do item.....................................................................................................................................................................4.521,99

7 DRENO LONGITUDINAL    

7.1 102697 S. 110,26

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 136,72 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 MEIO FIO  

8.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
13,50 m 62,52 844,03

Total do item.....................................................................................................................................................................844,03

9 DRENAGEM PLUVIAL

 Escavação   

9.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,08 0,00

9.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 127,10 0,00

9.3 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 m³xkm 2,83 0,00

 Tubulação   

9.4 92210 S. 161,41

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 200,15 0,00

 Boca de Lobo   

9.5 Comp. 01 2.054,99 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.548,19 0,00

 Sub-Base e Base   

9.6 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 214,00 0,00

9.7 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,90 0,00

 Pavimentação Selo   

9.8 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 0,00 m² 8,08 0,00

9.9 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 0,00 m² 2,80 0,00

9.10 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.936,79 0,00

9.11 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 txkm 1,90 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL .........................................................R$ 301.186,60

 Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA JOÃO PAULO I - Trecho II 

Área Total: 1.946,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 275,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 341,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5x5 cmem pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 BASE PAVIMENTAÇÃO

 Escavação   

2.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,80 m³ 7,08 5,66

2.2 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,80 m³xkm 2,83 2,26

 Sub-Base e Base   

2.3 96400 S. 153,95
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,60 m³ 190,90 114,54

2.4 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
38,40 txkm 1,90 72,85

2.5 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
0,30 m³ 214,00 64,20

2.6 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
20,40 txkm 1,90 38,70

 Pavimentação Selo   

2.7 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2,00 m² 8,08 16,15

2.8 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2,00 m² 2,80 5,60

2.9 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,04 m³ 1.936,79 77,47

2.10 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
4,00 txkm 1,90 7,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................405,03

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,74 Limpeza de Superfície com jato de Alta Pressão 1.946,55 m² 2,16 4.199,88

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.199,88

4 PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem

 Reperfilagem 3 cm   

4.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.946,55 m² 2,80 5.446,50

4.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
58,39 m³ 1.936,79 113.089,35

4.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
5.839,65 txkm 1,90 11.078,98

 Total do item.....................................................................................................................................................................129.614,84

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Capa 4 cm   

5.1 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.946,55 m² 2,80 5.446,50

5.2 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
77,86 m³ 1.936,79 150.798,72

5.3 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
7.786,20 txkm 1,90 14.771,98

 Total do item.....................................................................................................................................................................171.017,19

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 4,77

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

375,50 m 5,91 2.221,01

6.2 102509 S. 23,29
Pintura de Faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação Manual
54,70 m² 28,88 1.579,71

ORÇAMENTO 

Rua João Paulo I - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Total do item.....................................................................................................................................................................3.800,72

7 DRENO LONGITUDINAL    

7.1 102697 S. 110,26

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,5 x 0,80 m)), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DNN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

0,00 m 136,72 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 MEIO FIO  

8.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
59,00 m 62,52 3.688,73

Total do item.....................................................................................................................................................................3.688,73

9 DRENAGEM PLUVIAL

 Escavação   

9.1 90091 S. 5,71

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

139,50 m³ 7,08 987,72

9.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 121,97 m³ 127,10 15.502,39

9.3 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
7.318,19 m³xkm 2,83 20.689,99

 Tubulação   

9.4 92210 S. 161,41

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

139,50 m 200,15 27.920,70

 Boca de Lobo   

9.5 Comp. 01 2.054,99 Boca de Lobo 6,00 Unid. 2.548,19 15.289,12

 Sub-Base e Base   

9.6 96396 S. 172,58
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
20,93 m³ 214,00 4.479,00

9.7 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.841,40 txkm 1,90 3.493,50

 Pavimentação Selo   

9.8 Comp. 03 6,51 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 139,50 m² 8,08 1.126,57

9.9 Comp. 04 2,26 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 139,50 m² 2,80 390,32

9.10 95995 S. 1.561,93
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
2,79 m³ 1.936,79 5.403,65

9.11 95878 S. 1,53
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
279,00 txkm 1,90 529,32

Total do item.....................................................................................................................................................................95.812,28

TOTAL GERAL .........................................................R$ 408.538,66

 Maravilha (SC), 05 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2023

 - Cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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