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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)

3º QUARTIL 

(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,50% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,50% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,80% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 8,18% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 5,15% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 50,00% 6.4 ISS ISS 1,50% OK 1,00% 2,50%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Carline Joice Hackenhaar Nome:
Registro: Crea/SC 090.319-0 Cargo:

ART/RRT: CPF:

Prefeito Municipal

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 

ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do 

orçamento.
18/07/2023

Data

Responsável indicado pelo Tomador

Dair Jocely Enge

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 22,00%
OK!

 

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 

administração pública.

 
Alíquota 

ISS:

Base de 

cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23%

Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

Mão-de-obra desonerada
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