
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.782,55 m²

N.º Nome da Rua  Asfalto (m²) R$ (total)

1 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho I 2.475,40 481.188,43

2 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho II 2.000,00 535.827,72

3 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho III 1.945,00 512.110,19

4 Rua Anita Garibaldi - Trecho I 1.520,95 221.824,01

5 Rua Anita Garibaldi - Trecho II 1.546,90 274.266,30

6 Rua Anita Garibaldi - Trecho III 571,05 209.734,31

7 Rua João XXIII - Trecho I 985,55 181.221,64

8 Rua João XXIII - Trecho II 809,30 104.637,22

9 Rua Bento Gonçalves - Trecho I 915,85 122.835,38

10 Rua Bento Gonçalves - Trecho II 2.012,55 345.593,73

14.782,55 2.989.238,92

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e 

III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I e II

Total....................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I e II

Área Total: 14.782,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,33 65,96  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.460,96

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
9.684,70 m² 9,61 93.069,97

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
3.631,76 t/km 2,03 7.385,55

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

2.294,32 m³ 7,40 16.984,39

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
12.905,55 t/km 2,03 26.244,73

 Total do item.....................................................................................................................................................................143.684,63

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
1.529,57 m³ 201,43 308.094,55

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
138.118,25 t/km 2,03 280.877,27

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
764,79 m³ 225,68 172.597,81

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
70.347,72 t/km 2,03 143.059,12

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 5.098,47 m² 8,55 43.601,33

 Total do item.....................................................................................................................................................................948.230,09

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 14.786,20 m² 2,94 43.459,40

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
739,34 m³ 1.881,33 1.390.941,04

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
79.476,65 t/km 2,03 161.623,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.596.024,16

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

5.892,90 m 6,52 38.435,85

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
202,80 m² 28,90 5.861,81

Total do item.....................................................................................................................................................................44.297,66

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

537,52 m³ 7,40 3.979,15

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 422,72 m³ 63,39 26.795,71

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

96,00 m 218,88 21.012,94

ORÇAMENTO GLOBAL



6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

121,50 m 392,42 47.679,37

6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

136,00 m 623,39 84.780,39

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 7,00 Unid. 2.631,04 18.417,30

Total do item.....................................................................................................................................................................202.664,86

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
1.213,50 m 43,57 52.876,56

 Total do item.....................................................................................................................................................................52.876,56

TOTAL GERAL .........................................................R$ 2.989.238,92

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.782,55 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.460,96 0,05% 100,00 100,00

2 REMOÇÕES R$ 143.684,63 4,81% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS R$ 948.230,09 31,72% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 1.596.024,16 53,39% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 44.297,66 1,48% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 202.664,86 6,78% 50,00 50,00 50,00 100,00

8 MEIO FIO R$ 52.876,56 1,77% 100,00 100,00

R$ 2.989.238,92 100,00%

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

 R$ 2.989.238,92TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 774.778,10  R$ 1.548.095,25  R$ 2.220.079,97

TOTAL ACUMULADO (%) 25,92 % 51,79 % 74,27 % 100,00 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 774.778,10  R$ 773.317,15  R$ 671.984,72  R$ 769.158,95

TOTAL SIMPLES (%) 25,92 % 25,87 % 22,48 % 25,73 %

MÊS 4

CRONOGRAMA GLOBAL  

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - 

Trecho I e II

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.782,55 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), larg. 

De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,97R$                12,90R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 496,50R$           109,23R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,68R$           662,26R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,31R$                30,70R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 38,40R$              161,28R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,56R$              299,03R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,13R$              171,51R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 24,04R$              35,10R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) Unid. 1,00 639,81R$           639,81R$      

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023. ∑ TOTAL 2.121,81R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO 

GONÇALVES - Trecho I e II

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Setembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.782,55 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 32,00 9,50R$                304,00R$      

2 568 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 KG/M M 2,80 66,74R$              186,87R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 27,33R$              81,99R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20 20,13R$              64,42R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 633,75R$           2,54R$          

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023. ∑ TOTAL 639,81R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - GRADE DE FERRO

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO 

GONÇALVES - Trecho I e II

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Setembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Área Total: 14.782,55 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,13R$                            0,12R$         

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 127,09R$                          0,25R$         

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 44,42R$                            0,18R$         

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,89R$                            0,34R$         

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 272,03R$                          0,27R$         

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 10,30R$                            0,02R$         

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 5,18R$                              0,02R$         

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,74R$                              5,69R$         

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023. ∑ TOTAL 6,90R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÃO

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO GONÇALVES - 

Trecho I e II

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Setembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090 -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,69890 -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,20375 4,91839

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3,90338 4,56696

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins 4,04322 -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 4,74

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 

03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica

Área Total: 14.782,55 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHP 0,0020 10,30R$              0,02R$          

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHI 0,0040 5,18R$                0,02R$          

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 272,03R$           0,11R$          

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,13R$              0,11R$          

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 127,09R$           0,22R$          

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,42R$              0,17R$          

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,89R$              0,35R$          

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR c/ (17% 

ICMS))
KG 0,4500 3,06R$                1,38R$          

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023. ∑ TOTAL 2,37R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Setembro/2023
TOTAL

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, II e III, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, II  e III, RUA JOÃO XXIII - Trecho I e II e RUA BENTO 

GONÇALVES - Trecho I e II



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,68479 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,58327 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,88032 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 2,97330 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,77701 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,66219 3,11476

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,57381 3,01136

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,73181 -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,06

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I

Área Total: 2.475,40 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,33 65,96  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.460,96

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
1.513,20 m² 9,61 14.541,85

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
567,45 t/km 2,03 1.153,97

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

432,97 m³ 7,40 3.205,19

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
2.435,44 t/km 2,03 4.952,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................23.853,72

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
288,65 m³ 201,43 58.141,50

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
26.064,64 t/km 2,03 53.005,05

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
144,32 m³ 225,68 32.570,14

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
13.652,91 t/km 2,03 27.764,56

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 962,15 m² 8,55 8.228,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................179.709,41

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.475,40 m² 2,94 7.275,66

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
123,77 m³ 1.881,33 232.851,97

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
13.305,28 t/km 2,03 27.057,62

 Total do item.....................................................................................................................................................................267.185,25

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

592,55 m 6,52 3.864,85

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
63,12 m² 28,90 1.824,45

Total do item.....................................................................................................................................................................5.689,29

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho I



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
75,50 m 43,57 3.289,81

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.289,81

TOTAL GERAL .........................................................R$ 481.188,43

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho II

Área Total: 2.000,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
457,50 m² 9,61 4.396,58

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
171,56 t/km 2,03 348,88

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

694,12 m³ 7,40 5.138,43

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
3.904,45 t/km 2,03 7.940,09

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.823,98

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
462,75 m³ 201,43 93.209,70

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
41.786,32 t/km 2,03 84.976,66

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
231,38 m³ 225,68 52.217,84

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
21.888,08 t/km 2,03 44.511,60

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 1.542,50 m² 8,55 13.191,22

 Total do item.....................................................................................................................................................................288.107,02

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.000,00 m² 2,94 5.878,37

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
100,00 m³ 1.881,33 188.132,80

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
10.750,00 t/km 2,03 21.861,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................215.872,37

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

551,49 m 6,52 3.597,04

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
40,67 m² 28,90 1.175,54

Total do item.....................................................................................................................................................................4.772,58

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

16,00 m³ 7,40 118,44

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 13,99 m³ 63,39 886,81

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

16,00 m 218,88 3.502,16

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho II



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 1,00 Unid. 2.631,04 2.631,04

Total do item.....................................................................................................................................................................7.138,45

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
48,50 m 43,57 2.113,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.113,32

TOTAL GERAL .........................................................R$ 535.827,72

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho III

Área Total: 1.945,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
600,65 m² 9,61 5.772,25

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
225,24 t/km 2,03 458,05

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

605,27 m³ 7,40 4.480,69

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
3.404,66 t/km 2,03 6.923,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.634,70

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
403,52 m³ 201,43 81.279,26

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
36.437,40 t/km 2,03 74.099,10

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
201,76 m³ 225,68 45.533,20

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
19.086,26 t/km 2,03 38.813,82

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 1.345,05 m² 8,55 11.502,66

 Total do item.....................................................................................................................................................................251.228,03

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.945,00 m² 2,94 5.716,72

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
97,25 m³ 1.881,33 182.959,15

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
10.454,38 t/km 2,03 21.260,03

 Total do item.....................................................................................................................................................................209.935,89

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

524,58 m 6,52 3.421,52

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,90 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................3.421,52

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

80,00 m³ 7,40 592,22

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 69,94 m³ 63,39 4.433,41

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

80,00 m 218,88 17.510,78

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Visconde do Rio Branco - Trecho III



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 2,00 Unid. 2.631,04 5.262,08

Total do item.....................................................................................................................................................................27.798,51

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
48,00 m 43,57 2.091,53

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.091,53

TOTAL GERAL .........................................................R$ 512.110,19

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I

Área Total: 1.520,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
1.349,45 m² 9,61 12.968,21

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
506,04 t/km 2,03 1.029,08

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

77,18 m³ 7,40 571,35

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
434,11 t/km 2,03 882,81

 Total do item.....................................................................................................................................................................15.451,45

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
51,45 m³ 201,43 10.363,35

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
4.645,94 t/km 2,03 9.447,98

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
25,73 m³ 225,68 5.806,75

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
2.433,58 t/km 2,03 4.948,93

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 171,50 m² 8,55 1.466,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................32.033,65

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.520,95 m² 2,94 4.470,36

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
76,05 m³ 1.881,33 143.074,99

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
8.175,10 t/km 2,03 16.624,88

 Total do item.....................................................................................................................................................................164.170,23

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

664,68 m 6,52 4.335,31

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
42,02 m² 28,90 1.214,56

Total do item.....................................................................................................................................................................5.549,87

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho I



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
106,00 m 43,57 4.618,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.618,80

TOTAL GERAL .........................................................R$ 221.824,01

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho II

Área Total: 1.546,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
1.328,00 m² 9,61 12.762,08

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
498,00 t/km 2,03 1.012,73

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

98,50 m³ 7,40 729,18

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
554,09 t/km 2,03 1.126,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................15.630,79

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
65,67 m³ 201,43 13.227,62

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
5.930,00 t/km 2,03 12.059,25

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
32,84 m³ 225,68 7.411,33

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
3.106,19 t/km 2,03 6.316,75

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 218,90 m² 8,55 1.872,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................40.886,95

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.546,90 m² 2,94 4.546,63

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
77,35 m³ 1.881,33 145.520,72

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
8.315,13 t/km 2,03 16.909,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................166.977,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

752,40 m 6,52 4.907,45

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
14,65 m² 28,90 423,45

Total do item.....................................................................................................................................................................5.330,90

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

98,00 m³ 7,40 725,47

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 72,86 m³ 63,39 4.618,51

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho II



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

50,00 m 623,39 31.169,26

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 1,00 Unid. 2.631,04 2.631,04

Total do item.....................................................................................................................................................................39.144,28

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
144,50 m 43,57 6.296,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.296,39

TOTAL GERAL .........................................................R$ 274.266,30

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA ANITA GARIBALDI - Trecho III

Área Total: 571,05 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
174,75 m² 9,61 1.679,35

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
65,53 t/km 2,03 133,26

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

178,34 m³ 7,40 1.320,22

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
1.003,13 t/km 2,03 2.039,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.172,79

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
118,89 m³ 201,43 23.947,49

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
10.735,67 t/km 2,03 21.832,06

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
59,44 m³ 225,68 13.414,42

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
5.623,50 t/km 2,03 11.435,95

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 396,27 m² 8,55 3.388,84

 Total do item.....................................................................................................................................................................74.018,76

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 574,70 m² 2,94 1.689,15

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
28,74 m³ 1.881,33 54.069,37

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
3.089,02 t/km 2,03 6.281,83

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.040,35

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

305,90 m 6,52 1.995,20

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,90 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.995,20

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

168,56 m³ 7,40 1.247,82

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 125,33 m³ 63,39 7.944,52

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Anita Garibaldi - Trecho III



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

86,00 m 623,39 53.611,13

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................62.803,46

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
85,00 m 43,57 3.703,76

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.703,76

TOTAL GERAL .........................................................R$ 209.734,31

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA JOÃO XXIII - Trecho I

Área Total: 985,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
680,50 m² 9,61 6.539,61

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
255,19 t/km 2,03 518,95

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

137,27 m³ 7,40 1.016,18

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
772,14 t/km 2,03 1.570,22

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.644,97

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
91,52 m³ 201,43 18.434,47

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
8.263,80 t/km 2,03 16.805,26

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
45,76 m³ 225,68 10.327,12

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
4.328,66 t/km 2,03 8.802,76

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 305,05 m² 8,55 2.608,74

 Total do item.....................................................................................................................................................................56.978,35

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 985,55 m² 2,94 2.896,72

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
49,28 m³ 1.881,33 92.711,84

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
5.297,60 t/km 2,03 10.773,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................106.381,76

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

551,60 m 6,52 3.597,76

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,90 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................3.597,76

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua João XXIII - Trecho I



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
106,00 m 43,57 4.618,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.618,80

TOTAL GERAL .........................................................R$ 181.221,64

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA JOÃO XXIII - Trecho II

Área Total: 809,30 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
809,30 m² 9,61 7.777,37

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
303,49 t/km 2,03 617,18

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................8.394,55

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 201,43 0,00

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 225,68 0,00

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 0,00 m² 8,55 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 809,30 m² 2,94 2.378,68

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
40,47 m³ 1.881,33 76.137,34

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
4.349,98 t/km 2,03 8.846,12

 Total do item.....................................................................................................................................................................87.362,15

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

467,15 m 6,52 3.046,94

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
28,46 m² 28,90 822,62

Total do item.....................................................................................................................................................................3.869,56

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua João XXIII - Trecho II



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
115,00 m 43,57 5.010,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.010,96

TOTAL GERAL .........................................................R$ 104.637,22

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA BENTO GONÇALVES - Trecho I

Área Total: 915,85 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
915,85 m² 9,61 8.801,32

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
343,45 t/km 2,03 698,44

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.499,76

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 201,43 0,00

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 225,68 0,00

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,03 0,00

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 0,00 m² 8,55 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 915,85 m² 2,94 2.691,85

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
45,80 m³ 1.881,33 86.164,82

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
4.922,70 t/km 2,03 10.010,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................98.867,48

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

417,80 m 6,52 2.725,06

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,90 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................2.725,06

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,40 0,00

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 392,42 0,00

ORÇAMENTO

Rua Bento Gonçalves - Trecho I



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 0,00 Unid. 2.631,04 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
269,50 m 43,57 11.743,09

 Total do item.....................................................................................................................................................................11.743,09

TOTAL GERAL .........................................................R$ 122.835,38

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA BENTO GONÇALVES - Trecho II

Área Total: 2.012,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, 

Adesivada de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção da Pavimentação Existente   

2.3 96001 S. 7,75
Fresagem de Pavimento Asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) - Exclusive 

Transporte
1.855,50 m² 9,61 17.831,36

2.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
695,81 t/km 2,03 1.415,00

 Remoção para Remendos   

2.5 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

70,67 m³ 7,40 523,16

2.6 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
397,53 t/km 2,03 808,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.577,93

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 162,44
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
47,12 m³ 201,43 9.491,17

3.2 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
4.254,48 t/km 2,03 8.651,91

3.3 96396 S. 182,00
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
23,56 m³ 225,68 5.317,02

3.4 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
228,54 t/km 2,03 464,76

3.5 Comp. 03 6,90 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 157,05 m² 8,55 1.343,07

 Total do item.....................................................................................................................................................................25.267,93

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.012,55 m² 2,94 5.915,26

4.2 95995 S. 1.517,20
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
100,63 m³ 1.881,33 189.318,04

4.3 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana 

pavimentada, DMT até 30 Km
10.817,46 t/km 2,03 21.998,39

 Total do item.....................................................................................................................................................................217.231,68

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,26

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.064,75 m 6,52 6.944,73

5.2 102509 S. 23,31
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
13,88 m² 28,90 401,19

Total do item.....................................................................................................................................................................7.345,92

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 5,97

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

174,96 m³ 7,40 1.295,19

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 140,60 m³ 63,39 8.912,47

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 92210 S. 176,52

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 218,88 0,00

6.4 92212 S. 316,47

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

121,50 m 392,42 47.679,37

ORÇAMENTO

Rua Bento Gonçalves - Trecho II



6.5 92214 S. 502,73

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 800 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 623,39 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.121,81 Boca de Lobo 3,00 Unid. 2.631,04 7.893,13

Total do item.....................................................................................................................................................................65.780,16

7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94263 S. 35,14
Guia (Meio-Fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm x base x 22 cm altura
215,50 m 43,57 9.390,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.390,11

TOTAL GERAL .........................................................R$ 345.593,73

 Maravilha (SC), 09 de Outubro de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Setembro/2023

 - Cub referente mês de Novembro/2023 = R$ 2.754,98

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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